

## Dodatok č. 1

ku Kontraktu na rok 2018 č. 72/C200/2018 uzavretom dňa 28. 2. 2018 podľa uznesenia vlády SR  
č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

*medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu:*

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  
Oprávnený k podpisu: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu  
*Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.*  
IČO: 30416094  
Osoby oprávnené rokovať o kontrakte: Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania  
Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDV SR“)

a

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
IČO : 00003328  
Osoby oprávnené rokovať o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja  
Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu  
Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky  
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci dodatku č. 1“)

sa v súlade s článkom III ods. 6 kontraktu, na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a rozpočtových opatrení MDV SR dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

### Článok I

1. V Článku III ods. 1 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 1., ktorý znie:  
„1. Výška rozpočtu na rok 2018 je stanovená zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 a upravená rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne:

a) Príjmy	555 000,00 Eur
b) Výdavky	193 849 503,28 Eur
z toho:	
– bežné výdavky (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania)	49 965 176,00 Eur
v tom:	
prvok 0530104	40 529 233,00 Eur
prvok 0530101	7 552 347,00 Eur

prvok 0EK0L01	63 000,00 Eur
prvok 0EK0L03	690 000,00 Eur
prvok 0EK0L09	666 840,00 Eur
prvok 0EK0LOB	216 000,00 Eur
podprogram 06E01	247 756,00 Eur
– kapitálové výdavky (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania) v tom:	134 000 918,83 Eur
štátny rozpočet (kód zdroja 111)	18 998 861,00 Eur
štátny rozpočet z roku 2017 (kód zdroja 131H)	113 245 594,72 Eur
štátny rozpočet z roku 2016 (kód zdroja 131G)	1 756 463,11 Eur
– prostriedky EÚ a spolufinancovanie	9 883 408,45 Eur“

pričom SSC má nad rámec vyššie uvedenej sumy výdavkov zabezpečené finančné krytie v rámci rozpočtu MDV SR vo výške 5 000 000,00 Eur na prípravu projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 k dodatku č. 1.

2. Do Článku III ods. 4 kontraktu sa dopĺňa ďalší podprogram:
  - 07T0A Implementácia rezortných politík.
3. V Článku III ods. 7 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 7., ktorý znie:
 „7. Finančné prostriedky vo výške 5 000 000 eur rozpočtované na podprograme 07T0A Implementácia rezortných politík budú viazané na účte MDV SR a budú uvoľňované na základe písomnej žiadosti SSC predloženej sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR v nadväznosti na podpísanú špecifikáciu a jej dodatky. SSC je povinná predložiť žiadosť v takom dostatočnom časovom predstihu, aby boli po zaujatí stanoviska MDV SR, dodržané zo strany SSC lehoty splatnosti investičných faktúr.“
4. V Článku III ods. 8 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom 8., ktorý znie:
 „8. Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z podprogramu 07T0A Implementácia rezortných politík musí obsahovať:
  - a) číslo a názov investičnej akcie,
  - b) účel použitia finančných prostriedkov podľa špecifikácie,
  - c) súpis investičných faktúr podľa jednotlivých investičných akcií.“
5. V Článku II ods. 3 písmeno k) kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým písmenom k), ktoré znie:
 „k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII, použiť vo výške 2 092 405,12 Eur na úhradu faktúr na projekty uvedené v platnej špecifikácii na prvku 0530209 a vo výške 1 603 904,40 Eur na úhradu faktúr na projekt I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka 2. fáza na prvku 0530208.“

## Článok II

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dodatku č. 1 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Každý účastník dodatku č. 1 je povinný ho zverejniť v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1.
4. Ostatné ustanovenia dodatku č. 1 neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

5. Dodatok č. 1 zverejnia účastníci dodatku č. 1 na svojich webových sídlach, a to do 7 (siedmich) dní odo dňa jeho podpisu.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC.
7. Účastníci dodatku č. 1 vyhlasujú, že dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Za MDV SR:

Za SSC:

.....  
**Mgr. Tibor Šimoni, MBA**  
generálny tajomník služobného úradu

.....  
**Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ

Názov projektu
Príprava (PD, MPV) - I/51 Holíč – obchvat, 2. etapa (1. časť)
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/61 Bučany - Trakovice - Madunice
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/51 Golianovo - Vráble
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Medveďov
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa, I/13 Medveďov, most 13-006
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa, I/13 Medveďov, most 13-004
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatky I/13 a III/1407 Ižop
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - križovatka I/13 a III/1404 Medveďov
I/75 Šaľa - obchvat
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526 I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14 I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik I. etapa
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Preňčov - most 51 - 169
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50-158
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 035
Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - Arm. Gen. Svobodu, križovatka

<b>Názov projektu</b>
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/79 a III/3680 Malá Trňa, križovatka
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 - 077 Ždiar most
Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64
Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/49 hr. ČR/SR - Záriečie
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov)
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubela - Liptovský Mikuláš
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Liptovská Osada - most 052
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/11 Čadca - most 206
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Makov - Trojačka - most 238
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/78 Oravská Jasenica - most 017
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Bytča - most 251
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Ružomberok - most 063
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka - most 107
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Trstená - most 099
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 107
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 263