MINISTERSTVO

DOPRAVY
SLOVENSKE] REPUBLIKY

-

Financovany
il Europskou tniou
* NextGenerationEU

* X %

PLAN [OBNOVY, :

Priloha¢. 1 Vyzvania

ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
NAPODPORU OBNOVY AODOLNOSTI €. 001/02102-29-P01/2025

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a podla
§ 14 zakona €. 368/2021 Z z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ / konajlica osoba:

PoStova adresa’:
(dalej ako ,Vykonavatel™)
a

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ / konajlica osoba:

Postova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel™)

medzi

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Némeste slobody 6, 810 05 Bratislava
rozpoCtova organizécia

30416094

2020799209

Staha pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

PhDr. Juraj Lovasik, MPH, generalny tajomnik sluzobného Uradu
Povereny ministrom dopravy Slovenskej republiky v Organizaénom
poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nameste 6, 814 99 Bratislava
verejna vysoka Skola

00397865

2020845332

SK2020845332

Stama pokladnica

SK48 8180 0000 0070 0067 1674

prof. JUDr. Marek Stevcek, DrSc., rektor

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre UCely tejio Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnost oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotivo len ako ,zmluvna
strana® v prisluSnom gramatickom tvare.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1. Tato Zmluva o poskyiuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost bez priloh sa v texte
oznaCuie ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Neoddelieni sucast Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len
ako ,VZP“), v kforych sa v nadvaznost na § 273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®), blizSie upravuju prava, povinnost a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2

' Vyplni sav pripade, ak je postova adresa (korespondenéna adresa) zmluv nej strany odli$na od adresy jej sidla.



1.2.

1.3.

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.17.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

- Opis Projektu a Priloha €. 3 - Protikorupéna dolozka. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu vratane vSekych prioh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako
,LZmluva“.

Pojmy pouZitt v tejo Zmluve su definované vo VZP, v Prdvnom ramci a/alebo v Zavaznom ramci.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvéznost na VZP, Pravny ramec, Vyzvanie a Zavéazny
ramec. Ak je pojem v tejio Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu definovany odliSne ako vo
VZP, v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznom ramci, na UCely tejo Zmluvy sa bude vykladat podla
definicie uvedenej v tejo Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prisluSny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom apodstaiou najblizSim  ustanovenim  novych dokumentov alebo préavnych predpisov.
Toto ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZPa vykladové pravidla podla tohto
Clanku 1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajlu tito Zmluvu za UCelom realizacie €asti investicie v ramci Planu obnovy
aodolnosti SR prostrednictvom Projektu 3pecifkovaného v odseku 2.3. tohto ¢lanku Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, priCom podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy
a Pravneho ramca upravené aj v dokumentoch, ktoré na tento ucel vydal Vykonavatel (dalejlen ,,Zavazny
ramec”).

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zéklade Priameho vyzvania Vykonavatefom na uzatvorenie
zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu za Ucelom zlepSenia energetickej hospodarnost budovy
vysokoSkolského internatu vo viastictve priamo ur¢eného Prijimatela 02102-29-P01 zo dia 17.06.2025
podia § 12 ods. 1 pism. ¢) a § 13 ods. 1 zékona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnost a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
0 mechanizme®).

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav apovinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytute a pouZite Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Vyzvania:

Nazov Projektu: Komplexna rekonatrukcia vyskového bloku A, VSM L. Stira, Mlyny UK Bratslava

Kaod Projektu: 02102-29-P01-00001
Nazov komponentu: Komponent 2 — Obnova budov
Nazov investicie: Investicia 2 — Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov.

Vykonavatel' sa zavézuje, Ze na zaklade Zmluvy poskyine Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi
za U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznym ramcom a Pravnym
ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskynuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi vZmluve, Zavaznom ramci a Pravnom ramci a zabezpeCit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a V¢as fak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu definovany v Prilohe €. 2 - Opis projektu
a udrzany poCas Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskythutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzvani a vyplyvajice z Pravneho
ramca, musia byt spinené aj poCas platosti a u¢innost Zmluvy, ak z Vyzvania, Zavazného ramca alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. PreruSenie plnenia
alebo poruSenie dodrZania podmienok poskyhuta Prostriedkov mechanizmu podia prvej vely
sa povazuje zapodstainé poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP a Vykonavatel je opravneny poZadovat
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Cast v sulade s ¢lankom 14 VZP a Prijimatel je povinny
vrétit poZadované Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavazného ramca
nevyplyva vo vztahu k jednotivym podmienkam poskytutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V suvislost s preukazanim plnenia Ciefa Projektu je Prijimatel' povinny zabezpecit, aby boli osobné tdaje
spracuvané v sulade so vSeobecne zavaznymipravnymi predpismi; uvedené plati bez ohladu na to, ¢i ide
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2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

0 osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o udaje ziskané z informaéného systtmu fretej osoby.
Na UCely Zmluvy je doknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle ¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurdpskeho
Parlamentu a Rady EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych Udajov a o volnom
pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov*).

Vykonavatel sa zavédzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predioZzenou Sprievodnou dokumentaciou
navrhu Zmluvy ako aj Projektom vylune osobami na to oprédvnenymi podla Pravneho ramca
aZavazného ramca, zapojenymi najméd do procesu registécie, posudzovania, riadenia, auditu,
monitorovania a kontroly Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom miCanlivost, ¢im nie su dotknuté osobiné predpisy tykajluce sa
poskytovania informécii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroveri berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnuinom rozsahuna Ucely zoznamu
priimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY PROJEKTU A FINANC OVANIE PROJEKTU

Celkové vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 5806 654,52 EUR bez DPH (slovom pét
milionov osemstoSesttisic Seststopétdesiatstyri eur a pétdesiatdva centov) t j. sumu 7 072 549,18 EUR
s DPH (slovom sedem miliénov sedemdesiatdvatisic pétstostyridsatdevét eur a osemnast centov), z toho
Celkové opravnené vydavky predstavuju sumu 5 273 36541 EUR bez DPH (slovom pét milionov
dvestosedemdesiattritisic tristoSestdesiatpét’ eur a Styridsatjeden centov) t j. sumu 6432 355,29 EUR
s DPH (slovom Sest miliénov Styristotridsatavatisic tristopétdesiatpét eur a dvadsatdevét centov).

V rozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznom ramci
Vykonavatel' poskyine Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximéine do vysky 5273 365,41 EUR
bez DPH (slovom pét’ miliénov dvestosedemdesiattritisic tristoSestdesiatpéat eur a Styridsatjeden centov)
tj 643235529 EUR sDPH (slovom $est milionov Styristotridsatdvatisic tristopatdesiatpét’ eur
a dvadsatdevét centov), Co predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

Struktira vydavkov Projektu podla jednofivych oblasti podpory s vy&islenim Prostriedkov mechanizmu
pre jednotivé oblasi podpory, Vydavky Prijimatela na spolufinancovanie a podiel Prostriedkov
mechanizmu z Celkovych opravnenych vydavkov je uvedend v Prilohe €. 2 - Opis Projektu tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze:

a) pouzie Prostriedky mechanizmu na uhradu Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu
Projektu a za podmienok stanovenych v tejlo Zmluve,

b) méazabezpetené zdroje financovania Projektu vovyske sumy 0 EUR s DPH (slovom: nula eur a nula
centov), €o predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

c) zabezpe€i zdroje na uhradu vSetkych Neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu, ktoré
vznikna v priebehu Realizacie Projektu a budi nevyhnuiné na dosiahnutie Ciel'a Projektu a na jeho
udrZanie poCas Doby udrzatefnosti Projektu (ak sa na Projekt vztahuje),

d) zabezpeCi Cerpanie Prostriedkov mechanizmu v sulade s ¢asovym a finanénym harmonogramom
Realizacie Projektu podla jednotivych akivit

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu
sa bude realizovat’ systtmom predfinancovania, zalohovych platieb, refundacie resp. ich kombinaciou.

Kone¢na vySkasumy Prostriedkov mechanizmu poskyhutych na Realizaciu Projektu saurci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov Vykonavatefom, pricom maximéina vySka Prostriedkov
mechanizmu poskytovana Vykonavatelom podla odseku 3.2. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt prekroCena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, Ze vyska
poskytutych Prostriedkov mechanizmu, kiora mu bude skutoéne uhradend, zavisi od vysledkov
Prijimatelom vykonaného obstardvania sluzieb, tovarov astavebnych préc, od posudenia vysky
jednotiivych  vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania hospodarnost, efektivnost, —ucelnosti
a uc¢innost vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok
opravnenost vydavkov podia ¢lanku 4 VZP.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diom 01.02.2020 a konCi najneskér 30.06.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov"). Ukonéenie realizacie Projektu musibyt realizované najneskor do
31.05.2026.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze pri Realizécii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1
VZP. Prijimatel sa zavazuje, Ze neprime a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inu formu
podpory na Realizaciu Projektu, na kiory sU poskytované Prostriedky mechanizmu, kiora by
predstavovala Dvojité financovanie z inych zdrojov z rozpoétu Eurépskej tnie (dalej len ,,EU), z inych
nastrojov finanCnej podpory poskytutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia alebo z inych
verejnych zdrojov. Prijimatel’ zéroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskyinutd dotacia, prispevok, grant alebo
ind forma podpory na Realizaciu Projektu, na kior pozaduje poskyinute Prostriedkov mechanizmu,
kiora by predstavovala Dvoijité financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov
financnej podpory poskytnutej SR zo zahraniCia. Ak sa Prijimatel’ dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by monli
predstavovat Dvoijité financovanie podia tejo Zmluvy alebo podfa ¢l. 9 nariadenia (EU)2021/241 alebo
sa dozvie o tom, ze na dosiahnute Ciefa Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi poskythuté prostriedky
z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskynutej SRzo zahraniGia, kioré
by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto skuto€nostiach informovat’ Vykonavatela
bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné
porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.

Prostriedky Mechanizmu nemoZno poskytnut Prijimatelovi, ktory ma povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora podia zékona o registri partnerov verejného sektora a nie je v tomto registri
zapisany. Prijimatel, kfory m& povinnost zapisu koneCného uzivatela vyhod do registra parterov
verejného sektora podfa zékona o registri parnerov verejného sektora a/alebo ma povinnost zépisu
kone¢ného uZivatefa vyhod do Obchodného registra podia zakona €. 530/2003 Z z. o obchodnom registri
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom
registri") vyhlasuje, Ze tito povinnost spinil. V pripade, ak Prijimatel' nesplnil svoju povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora a boli mu poCas tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu
alebo ich €ast, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ poskyine Vykonavatel'ovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupna
informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatela podfa zkona o registri partnerov verejného sektora
alebo podfa zéakona o obchodnom registi. Udaje o konenom uzivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozadujl
v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia konecného uzivatela vyhod.

Ak verejne dostupna informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny
poskyiit Vykonavatefovi aktualnu informaciu o konenom uzivatelovi vyhod najneskor do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uzivatela vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna,
Prijimatel’ preukéze Vykonavatelovi, Ze bol podany navrh na zépis koneéného uZivatefa vyhod podia
zékona o registi parnerov verejného sektora a/alebo podla zékona o obchodnom  registi
a Vykonavatelovi poskytne informéciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa, a to najneskér
pri podpise Zmluvy, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu koneného uZivatefa vyhod do registra partnerov verejného sekfora
podia zakona o registri partnerov verejného sekiora a/alebo podia zakona obchodnom registri, Prijimatel
je povinny Vykonavatelovi poskyint' informaciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise
Zmluvy, v silade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o konetnom
uzivatefovi vyhod poskytuje Prijimatel’ v rozsahumeno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela
vyhod.

Ak ddjde ku zmene kone¢ného uzivatla vyhod Prijimatela, Prijimatel' je povinny poskynut
Vykonavatefovi akiualnu informaciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo
dia zmeny kone€ného uzivatela vyhod v sllade s Clankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to a kazda ich Cast je fnanénym
prostriedkom vyplatenym zo Staneho rozpoftu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryt
z prostriedkov  z rozpodu EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat fresty ¢in
po$kodzovania finanénych zaumov EU. Na kontolu a audit pouzifa tychto fnancnych prostriedkov,
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finanCnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznom ramci. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly aaudiu pouZiia
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3.14.

3.15

3.16.

41.

4.2.
43.
4.4,

45.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13
VZP.

Prijimatel’ sa zavézuje poskyiut Vykonavatelovi informéciu o vSetkych verejnych prostriedkoch (nie len
o Prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie Realizacie Projektu spolu s monitorovacou
sprévou Projektu.

. Vykonavatel si v zaujme dosiahnuta miMikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade

mimoriadneho rastu inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, kiory vymedzipodmienky na Upravu
vy$ky poskyhutych Prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze poskyiutim alebo pouZitm Prostriedkov mechanizmu neddjde k porudeniu
redriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k porudeniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni,
k dodrZiavaniu ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zékona ¢. 289/2016 Z z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii ao doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investi¢nych sluzbach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich predpisov.
V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE A PROTIKORUPCNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatef predkladd Vykonavatefovi Ziadost o platbu o poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu (dalej len ,Ziadost' o platbu®) v Sleneni vydavkov podia jednotivych akivit Vzor
Ziadosti o platbu moze urcit Vykonavatel' v Zaviznom ramci. V pripade kombinacie systémov
financovania sa Ziadost o platbu predklada samostaine za kazdy jeden z uplatiovanych systémov
financovania.

Zaveretnu Ziadost o platbu Prijimatel prediozi Vykonavatefovi najneskor do jedného (1) mesiaca
po Ukonceni vecnej realizacie Projektu.

4.1.2. Za UCelom pravidelného ziskavania informéacii o realizacii Projektu ma Prijimatel povinnost
predkladat’ Vykonavatelovi v termine podfa ¢lanku 5 VZP monitorovacie spravy Projekitu:

a) priebeZni monitorovaciu spravu,

b) zéverenl monitorovaciu spravu a

C) nésledni monitorovaciu spravu po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.

Vzor monitorovacej sprévy Projekiu v pismene a) az ¢) méZe urCit Vykonavatel' v Zavaznom ramci.
S ohfadom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah aplikuju vSeky ustanovenia VZP.
Doba udrzatelnosti Projektu je pat (5) rokov.
Poskytutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskyiutu Stanej pomoci/pomoci de minimis
v rozpore s pravidiami EU pre $tainu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakona o $tiinej
pomoci. Prijimatel sa zavézuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde
k zmene skutoCnosti, na zéklade ktorych by bolo mozné posudit' poskytutie Prostriedkov mechanizmu,
ako poskyhutie $tanej pomocipomoci de minimis v rozpore s pravidiami EU a SR pre $tahu pomoc,
resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstaté porusenie
Zmluvy podla clanku 11 VZP. Ak Prijimatel' zmeni charakter Aktivit alebo bude v rémci Projektu alebo
v stvislost s nim vykonavat akékolvek uUkony, v dosledku ktorych by doSlo k poskynuiu Stanej
pomoci/pomoci de minimis v rozpore s uplamitefnymi pravidlami EU pre oblast $tanej pomoci,
s uplatitelnymi  pravidlami EU a SR pre pomoc de minimis alebo so zakonom o $tanej pomoci, ide
o podstainé porudenie Zmluvy podla Elanku 11 VZP a Prijimatel’ je povinny vrait a zaroveri Vykonavatel
je povinny vymoct vratenie $tdinej pomoci/pomoci de minimis poskyhutej v rozpore s uplahitelnymi
pravidlami vyplyvajlicimi z pravnych predpisov SR alebo pravnych akiov EU, spolu s Grokmi vo vyske,
v lehotach a spdsobom vyplyvajlicim z prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU.
Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s Principom ,,vyrazne nenarusit™ v sulade
s ¢l. 50ds. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblast energetky,
klimy a zivoného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblast posudzovania vplyvov na
Zivoiné prostredie. Projekt nemoZe vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnycha morskychzdrojov; prechod na
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4.6.

47.

438.

4.9.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

obehové hospodérstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)

uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvania. V pripade porudenia uvedenej povinnost ide

0 podstainé poruSenie Zmluvy podia Clanku 11 VZP.

Pri plneni tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje dodrziavat plainé pravne predpisy vztahujice sa ku korupcii

a korupnému spravaniu.

Prijimatel’ podpisom ftejto Zmluvy vyhlasuje, Ze bol oboznameny s Protikorupénou politkou ministersiva,

(zverejnenou na webovom sidle ministerstva:  htips:/www.mindop.sk v ¢ast  Transpareninost,

Protikorupény program), jej obsahu porozumel a zavézuje sa ju reSpektovat.

Prijimatel’ podpisom tejo Zmluvy zaroven vyhlasuje, Ze:

a) pozna znaky korupcie a korupného spravania,

b) zdrzi sa akejkolvek formy korupcie a korupéného spravania v suvislost s plnenim zavéazkov
vyplyvajucich z tejio Zmluvy,

c) poskyte sucinnost v pripade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupéného spravania,

d) zdrzi sa akychkolvek foriem korupcie suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy alebo z&vézkov
vyplyvajlcich ztejto Zmluvy, kiord planuje, alebo kiorll uz uzavrel s Vykonavatefom,

e) bezodkladne oznami Vykonavatelovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskyne sucinnost
pri preskumavani fohto oznamenia,

f) nie jevkonfikte zdujmov vovztahu k zamestancom Vykonavatela, ktory by mohol ovplyvnit realizaciu
predmetu Zmluvy s Vykonavatelom.

Prijimatel’ sa podpisom tejio Zmluvy zavazuje predchadzat’ korupcii v suvislosti s prisluSnou transakciou,

projektom, €innostou alebo vztahom vyplyvajlcich z tejo Zmluvy, a o podla Prilohy €. 3 - Protikorupéna

dolozka, kfora je neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy.

4.10. Tdto Zmluvu je mozné ukon€it aj z dévodov uvedenych v Prilohe €. 3 Protkorupéna doloZka tejio Zmluvy.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramcikforej su zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podia
Cl. 2. ods. 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju
komunik&ciu prednostne elektronickdl formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch mézemat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listnnej podobe pouZivat poStové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo koznameniu zmeny adresy spsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna forma komunikécie v listnnej podobe sa bude uskutoCriovat
prostrednictvom doporuCeného doru¢ovania zasielok prostrednictvom poStovej prepravy.

Zmluvné strany si zéroven dohodli ako mimoriadny spbsob doruCovania pisomnych zésielok v lisinnej
podobe, t j. doruCovanim osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie Vykonavatefovi
je mozné vyluéne do podatelne Vykonavatela, v Uradnych hodindch zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

Elektronickou podobou komunikacie sa podla odseku 5.1. ohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systmu pre Plan obnovy a odolnosti,
ak Vykonavatef oznémil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom  takého
informacného systtmu. Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel
v Zavaznom ramci,

5.4.2. v ostanych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), pricom Zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy oznamené podia odseku 5.7.1. tohto Clanku Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k ozndmeniu zmeny adresy spsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (priom zo strany Vykonavatela
nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujlcich technickych prostriedkov vhodnych
na komunikaciu).

V pripade doruenia ozndmenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej len ,pisomnost™) sa za defi
doru¢enia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednicvom Ustredného portélu verejnej spravy
podia tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu povaZzuje najbliz8i pracovny den
bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZzend do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany, a o aj viedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v lisinnej podobe podia Zmluvy sa povazuje pre ucely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
pricom za deni doruCenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynufu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej poStovou prepravou druhou zmiuvnou
stranou, ak neddjde kjej vrateniu podfa odseku 5.6.3. fohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu,

5.6.2. odoprefu prijata pisomnost, vpripade odopreia prevziat pisomnost doruCovanu poStovou
prepravou alebo osobnym doruéenim,

5.6.3. vrateniu pisomnost odosielatelovi, vpripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat nezndmy*)

podla toho, ktord skutocnost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana zadoru¢enti momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupnéd na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, kiora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, kiora
je odosielatelom pride potvrdenie o uspeSnom doruCeni zasielky; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom dorueni zasielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunik&cia podla tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za ucelom realizacie doruCovania sa zmluvné
strany zavazuju:
5.7.1. vzéjomne si pisomne oznamit svoje e-mailové adresy, kioré budu v ramcitejo formy komunikécie
zavazne pouzivat, vratane ich aktualizacie, pricom nesplnenie tejto povinnost bude zataZzovat
i zmluvnu stranu, ktoréd ozndmenie akiuélnych Udajov nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka
doru¢ena na neaktualnu e-mailovi adresu sa bude povaZzovat na UCely fejto Zmluvy za riadne
dorucend,

5.7.2. vzéjomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruCovania,

5.7.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), kioré bude spifiat véetky parametre
pre spinenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vréatane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne moZné z technickych ddvodov, zmluvna strana, ktord mé tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude
aplikovat vynimka z pravidla 0 momente doruenia uvedena za bodkoGiarkou v zakladnom texte
fohto odseku 5.7 tohto Elanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na UCely pisomnej komunikacie

zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomna komunikicia bude prebiehat v slovenskom jazyku.

VSetka dokumentacia predkladana Prijimatefom v suvislosi so Zmluvou alebo s Projektom bude

predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena

v inom jazyku ako v jazyku podla predchadzajlcej vely, pre jej pouZie pre uCely Projektu alebo Zmluvy

je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel' neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadoblda platnost’ driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podia
§ 5a ods. 1 a6 zakona o slobode informacii povinne zverejfiovanou zmluvou anadobuda Ucinnost
kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom dni jej zverejnenia v Centrélnom registri zmldv vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky.
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6.2.

6.3.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva
neobsahuje Ziadne chranené informacie, kioré sa nemoézu spristupnit v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona o slobode informécii, vdosledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zéklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného aoislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

6.4.Tato Zmluva sa uzatvéara na dobu urciti a jej plainost a U¢innost kon€i 30. kalendarny def po prediozeni

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predioZit Vykonavatefovi

v sulade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel' neoznamil Prijimatelovi, ze ma namieky

vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namieky Prijimatelovi

Vykonavatel ozndmil, platnost a ucinnost Zmluvy konCi okamihom, kedy Vykonavatel doruCi

Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani némietok ich riadneho vysporiadania. V pripade, ak sa na

Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konéi plainost’ a G¢innost

Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety kon€i plainost a ucinnost

Zmluvy v pripade:

6.4.1. Clanku 2. ods. 4. pism. g), ¢lanku 13 adlanku 14 VZP, ktorych plamost a G€innost kongi
31. decembra 2031, alebo po tomio datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom na =z&klade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu
k 31. decembru 2031;

6.4.2. tych ustanoveni Zmluvy, kioré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri€om ich plainost a d€innost konci
s plalnostou a U¢innostou predmetnych ¢Elénkov;
6.4.3. Projektu, v rdmciktorého do$lo k poskytutu $tainej pomoci/pomoci de minimis, planost a t¢innost
Clanku 14 a ¢lanku 2 ods. 4. pism. g) VZP tva po dobu stanovenu v pismenéach (i) a (i) tohto odseku:
()  platost a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4. pism. g) VZP konci uplynutm desiatich (10) rokov po uplynuti
30. kalendarneho dia po predioZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kiorl
je Prijimatel’ povinny predlozit Vykonavatefovi v stlade s ¢lanku 5 ods. 5. VZP, ak v tejto lehote
Vykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze ma ndmieky vo vztahu k plneniu povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namieky Prijimatelovi Vykonavatel oznamil,
platnost a u€innost’ Zmluvy konci uplynutim 10 rokov odo dria, kedy Vykonavatel doruCi
Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok a
(i) platost a U€innost' Clanku 14 VZP v slvislost s vymahanim Stanej pomoci/pomoci de minimis
poskyiutej v rozpore s uplaitelnymi pravidlami vyplyvajucimi zpravnych predpisov SR
apravnych akiov EU koné&i uplynutim desiatich (10) rokov po uplynuti 30. kalendarneho dfia po
predioZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kioru je Prijimatel' povinny prediozit
Vykonavatefovi vsulade s ¢lanku 5 ods. 5. VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil
Prijimatelovi, ze ma namieky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, ze takéto nadmieky Prijimatelovi Vykonavatel oznamil, platost a ucinnost Zmluvy
konCi uplynutm 10 rokov odo dia, kedy Vykonavatef doruci Prijimatelovi oznamenie
0 vysporiadani namietok.
Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zname Ziadne okolnost, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opréavnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzvani, v Zmluve av Sprievodnej
dokumentacii navrhu Zmluvy. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje za podstatné
poruSenie Zmluvy podla Elanku 11 VZP.
Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Zmluve ako aj zaslané Vykonavatelovi pred
podpisom Zmluvy sU pravdivé a zostavaju u€inné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme.
Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje za podstainé poruSenie Zmluvy podia Clanku 11
VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejio Zmluvy sa rieSia prednosine dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorakofvek zozmluvnych stran opravnena
obréfit sa na vecne a mieste prislusny sud v SR..

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplainym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi akimi EU, nespdsobi to neplainost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Cislo Zmluvy: 001/02102-29-P01/2025

zmluvné ustanovenie novym plaiym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah
jednotiivych ustanoveni Zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje premiCaciu dobu
na pripadné naroky Vykonavatela tykajlce savratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Cast, ato na 10 rokov od doby, kedy premi€acia doba zacala plynut po prvy raz alebo do ukonCenia
prebiehajuceho sudneho alebo iného konania, podia toho, kiora skutoénost nastane neskor.

Ak zévézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohlfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnka a vyslovne suhlasia, Ze ich zavézkovy vztah
vyplyvajlici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznaCenia
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na tvodnej strane. Zarovefi zmluvné strany suhlasia
aberd na vedomie, Zze od momentu uzavreta Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatel'om
vztahom sukromnopravnym.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich vola vyjadrena v tejlo Zmluve je slobodné a vazna, text Zmluvy si riadne
preCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, ani zanapadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa uzatvara elekironicky v sulade so zakonom &. 272/2016 Z z. o déveryhodnych sluzbach
pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niekiorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zékon o dbveryhodnych sluzbach®). K uzavreiu Zmluvy (resp. dodatku k nej)
dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych
podpisoch/pedatach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifkovana elektronicka ¢asova peCiatka podla
zékona o doveryhodnych sluzbéch.

Neoddelitefhou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Prioha €. 1 VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
Prioha €. 2 Opis Projektu,
Priloha €. 3 Protikorupéna dolozka.

Ministerstvo dopravy SR Univerzita Komenského v Bratislave
v zastlpeni v zastupeni
PhDr. Juraj Lovasik, MPH prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc.
generalny tajomnik sluzobného Uradu rektor
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP“) su neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy o poskytuti
prostriedkov mechanizmu a bliz§ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Priimatelovi a Realizacii Projekiu Prijimatefom. Ak by niekforé
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu, platia
ustanovenia Zmluvy o poskyhuti prostiedkov mechanizmu.

2. Pojmy pouzitt viychto VZP su zavazné pre celd Zmluvu, pricom povinnost vyplyvajlice pre zmluvné strany
z definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zévazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZivané v Zmluve su najmé:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v rdmci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami poCas oprédvneného obdobia stanoveného vo Viyzvani; Akivity Projektu su uvedené v Priohe
¢. 2 Opis Projekiu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalost, a kiory méze zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu
a dalej posilnit zistovanie a odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom;

Bezodkladne — najneskor do siedmych pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre poCitanie lehoty;
to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrény pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximélna suma vydavkov stanovena v €l. 3 ods. 3.1 Zmluvy o poskymnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a uréena na financovanie Projekiu (tj. Prostriedky mechanizmu
a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opréavnené vydavky tvoria vecny aj financny ramec pre vznk



Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia ,vydavky“ aj pre ,néklady“ v zmysle
zakona €. 431/2002 Z z. Gétovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o utovnictve®);

Celkové vydavky - predstavuju vydavky Ziadatela na realizaciu projektu. Pozostavaju z Celkovych
opravnenych vydavkov a Neopravnenych vydavkov.

Ciel Projektu — kvanttativne a kvalitatvne dosiahnute vystupov avysledkov Projekiu vsulade so
sprievodnou dokumentaciou navrhu Zmluvy prediozenou spolu so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu Vykonavatelovi od Prijimatela, ktoré maju byt zabezpecené Realizaciou Projekiu v sulade so
Zmluvou aich nasledné udrZanie poas Doby udrZatelnost Projekiu v sulade sclankom 4. Zmluvy
o poskyhuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projekiu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projekiu;

Udrzatelnost’ - udrzanie (zachovanie) Ciela Projekiu po€as Doby udrzatelnost Projektu podia Zmluvy;

Doba udrzatelnosti Projektu — Doba udrzatelnosfi Projekiu sa zacina v kalendarny def, ktory bezprostredne
nasleduje po kalendarnom dni, v kiorom doSlo k Finanénému ukonéeniu Projektu; Dizka Doby udrzatelnosti
projektu je uréena v Elanku 4. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najmé situdcia, ak sa na Realizaciu Projekiu alebo
jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projekitu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZziim Prostriedkov
mechanizmu, ale aj vyuzitm inych zdrojov z rozpo&tu EU, z inych nastrojov finanénej podpory poskymnutej
Slovenskej republike zo zahraniCia alebo z inych verejnych zdrojov, priom takéto pouziie nebolo vopred
odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvaijitt financovanie sa povazuje aj situdcia, ak vysledok Projekiu alebo
jeho Casti je preukazovany EurGpskej komisii v ramci réznych néstrojov podpory bez ohfadu na spdsob
preukazovania vysledku. Dvojié financovanie predstavuje aj porusenie ustanovenia &lanku 9 Nariadenia (EU)
¢. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — nastane driom, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatefovi uhradené/zuctované zodpovedajuce Prostriedky mechanizmu;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréend podla dni zaCina
plynat’ prvym pracovnym driom nasledujucim po kalendérnom dni, kedy nastala skuto€nost uréujuca zaciatok
lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynuta posledného dnia lehoty. Na Ucely Zmluvy, lehota poCitand podla
tyzdnov, mesiacov alebo rokov zaéne plynut diiom, kedy nasfala skuto€nost, ktord je rozhodujuca pre jej
zaCiatok a konCi uplynutim toho kalendérneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom zhoduje
s diiom, ked nastala skuto¢nost’ uréujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie je, pripadne
koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak posledny der lehoty nepripadne na pracovny der, ale na sobotu,
nedelu alebo na der pracovného pokoja v zmysle zakona €. 241/1993 Z z. o Staych sviatkkoch, diioch
pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi
nasledujuci pracovny den. Pravidlo pocitania leh6t stanovené v predchédzajlcej vete sa neuplani v pripade,
ak ukoncenie pinenia méanastat’ najneskor v konkréne stanoveny datum oznaceny diiom, mesiacom a rokom;
v tomto pripade sa za defl ukonCenia pinenia povaZuje prave tento datum bez ohfadu na iné okolnost;

Konecny uzivatel vyhod - fyzicka osoba podla § 6a zékona €. 297/2008 Z z. o ochrane pred legalizaciou
primov z restnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a ozmene a doplneni niektorych zékonov;

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢.2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych pravidiach, kioré
sa vztahuju na vseobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) €. 1296/2013, (EU)é&. 1301/2013, (EU) &
1303/2013, (EU)&. 1304/2013, (EU)&. 1309/2013, (EU)&. 1316/2013, (EU)¢. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a
rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni nariadenia (EU, Euratom) €. 966/2012 v platnom zneni;

Nezrovnalost' - akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajuce z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie vSeobecného rozpociu
Eurdpskej unie alebo rozpoCtov fou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynicich
z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spréavnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalost, slanovenej Nariadenim Rady (ES, Euratom)
¢.2988/95 U.V. EUz 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych spolodenstiev v plathom
zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalost. Nezrovnalostou sarozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a Dvojité
financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory EU;



Narodna implementa¢na a koordinacna autorita alebo NIKA — subjekt uréeny v zakone o mechanizme,
ktorého pésobnost je upravena v § 4 zékona 0 mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu —obdobie od Zatata realizacie Projekiu az po UkonCenie realizécie Projekiu;

Okolnost vyluéujica zodpovednost’ alebo OVZ —prekaZka, kiora nastala nezavisle od vole, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splineni jej povinnost, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
zmluvnd strana tto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, pric¢om v ¢ase vzniku zavazku tito
prekazku nemohla predvidat. Uginky okolnost vyluéujicej zodpovednost su obmedzené iba na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou su fieto UCinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, kiora
vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, Ci ur€ita udalost’ je OVZ, sa pouziji ustanovenia
upravené v tejio Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zékonnika austélené vyklady
ajudikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na stane Vykonavatefa sapovazuje aj uzaivorenie Stine;
pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynute leh6t v rozsahu, ako vyplyvaju zpravnych predpisov SR
apravnych aktov EU, Zavaznej dokumenticie atejio Zmluvy;

Opatrenie — investicia alebo reforma zahrnutd do Planu obnovy a odolnosti SR alebo ich Cast' (projekd);

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevaniné udaje poskyhnuté Ziadatelom
v Sprievodnej  dokumentécii  ndvrhu  Zmluvy. SuCastou Opisu  Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikécie (ak relevantné), Akivity Projektu a ich Casovy
harmonogram;

Opravnené vydavky — vydavky, kioré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v suvislost s Realizaciou
Projektu vzmysle Zmluvy, ak spifiajii pravidia (resp. kritéri) opravnenost vydavkov uvedené v Zmluve.
Za Opravnené vydavky sa povazujl aj vydavky vykazované zjednoduSenym  spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoCny vznik nepreukazuie;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, kiora je opréavnena vykonat kontrolu (resp. audif) Projekiu
v zavislost od typu kontroly/auditu, uréena bud v ramci pravnych predpisov SR apravnych akiov EU,
alebo v Pravnom rémci. Za Oprévnend osobu je povazovana najma:

) Viykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho audit,

Ministerstvo financii SR,

f) Najvys$i kontrolny urad SR,

g) Organy Stainej spravy podla § 2 zékona €. 352019 Z z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protmonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

i) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie;

alalebo kaZzda osoba pisomne poverena niektorym zo subjekiov uvedenych v pismenéch a) az n).

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zaviazné pravne predpisy Slovenskej

republiky, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju o.i. vztahy medzi Vykonavatelom

a Prijimatelom (a to bud' priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skuto€nosti, ktoré mézumat vplyv na préavne

vztahy medzi Viykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma nasledovne:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU- prlmarne pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy; doplnky
a dodaky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU;ale 4 akly, ktoré prijima
Eurépska rada s ciefom zabezpecit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporUcania, stanoviska a ostainé dokumenty, z kiorych vyplyvaju prava
a povinnost), ak boli Zverejnené v Uradnom vesinku EU, a o najmé:

i. Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlaments a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046
z 18. jula 2018, o rozpo&tovych pravidlach, kioré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie, zmene

C
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Vi,

Vi,

nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU) & 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) ¢&. 1304/2013,
(EU) €. 13092013, (EU) & 1316/2013, (EU) ¢&. 223/2014, (EU) . 283/2014 a rozhodnutia
¢.541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v planom zneni (dalej len
,nariadenie o rozpo¢tovych pravidlach®),

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
M echanizmus na podporu obnovy a odolnost v platom zneni (dalej len ,nariadenie EU 2021/241°),

ii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane fnanénych

zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej aj ,nariadenie o ochrane fnanénych
zaujmov ES*)

. Nariadenie Eurdpskeho parlamenty a Rady (EU) 2020/852 ovyraznom naru$eni plnenia

environmentélnych ciefov v plathom zneni (nariadenie o taxonomii),

\lykondvacie rozhodnuie Rady o schvaleni posudenia plénu obnovy a odolnosi Slovenska
¢. 10156/21 (daleij len .Vvkonavacie rozhodnute Rady*),

Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, kiorym sa dopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnost, vymedzenim metodiky vykazovania sociélnych vydavkov plainé a u€inné ku diu
1.12.2021 s priohami v platnom zneni,

Deleqované nariadenie Komisie (EU)2021/2106 z 28. septembra 2021, kiorym sa dopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduje M echanizmus na podporu obnovy
a odolnost, stanovenim spoloCnych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky obnovy
a odolnost, platné a ucinné ku diu 1.12.2021 s prilohami v platnom zneni.

pravne predplsy SR, a to najmé:

Vi,

Vii.

Viil.

iX.
X.

Xi.

Xii.

zakon €. 368/2021 Z z.omechanizme na podporu obnovy a odolnost ao zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o mechanizme),

zakon €. 523/2004 Z z. o rozpoCtovych pravidiach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoCtovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO),

. z&kon ¢.357/2015 Z z.ofinan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni

neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®),

zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonni®),

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObCiansky
zakonnik®) ,

zakon €. 358/2015 Z z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tainej pomoci a minimalnej pomocia o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tainej pomoci) (dalej len ,zékon o Stanej pomoci’),
zakon €. 575/2001 Z z. o organizécii Cinnosti vlady a organizécii Ustrednej Stitnej spravy vzneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zékon €. 431/2002 Z z. o U¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o Uctovnicive®),
zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
DPHY),

zakon €. 315/2016 Z z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niekforych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o registri partnerov verejného sekiora”),
zakon €. 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich prepisov (dalej len “zakon o slobode informécif’).

ostané dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom (i uz priamo alebo nepriamo), a to najmé:

Plan obnovy a odolnost SR schvaleny Uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 221 z28. aprila 2021
v plalnom zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnost uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom z 07.10.2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

Operaénéa dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou Komisiou
a Slovenskom z 16.12.2021 s priohami v plaom zneni (dalej len ,Operaéné dohoda®).



Preddavkova platba - Uhrada finannych prostriedkov zo strany Prijimatefa v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskythutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha* alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade kiorého sauhrada
realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova fakiira“ alebo ,preddavkova faktira“, v sulade spodmienkami
upravenymiv Zavaznej dokumentacii, preddavkova plata samaoze poskytovat v systéme zalohovych plaieb;

Predmet Projektu alebo Oblast’ podpory — hmotne zachytitefna podstata Projekiu, ktorej nadobudnutie,
realizécia, rekonStrukcia, poskytute alebo iné akivity opisané v Projekte boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; méZze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, inG vec, majetkovl
hodnotu alebo prévo, pricom jeden Projekt moze zahffiat aj viacero Predmetov Projekiu, resp. Oblasti
podpory;

Projekt - suhrn aktivit, na kioré sa vztahuje poskytutie Prostriedkov mechanizmu, kioré predklada Ziadatel
v Sprievodnej dokumentacii navrhu Zmluvy a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykondvat hospodarske Einnost, kioré
vyrazne poSkodzuji akékolvek environmentaline ciele, v relevaninych pripadoch v zmysle clanku 17
nariadenia (EU)2020/852;

Prostriedky mechanizmu -suma finanCnych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonévanie Planu
obnovy aodolnost SR poskytovana Priimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlica zo Sprievodnej
dokumentacie navrhu Zmluvy, podlfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (uvedena v prvej vete ¢l. 3. ods. 3.2 Zmluvy o poskynuti
prostriedkov mechanizmu) predstavuje uritt % z Celkovych oprévnenych vydavkov, pricom skuto¢ne
vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju uréitt % z Celkovych oprévnenych vydavkov, kioré s
schvalené Viykonavatelom podia tejo Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie. VySka skuto¢ne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako maximéina vySka Prostriedkov
mechanizmu podla prvejvely €l. 3. ods. 3.2 Zmluvy o poskyinuti prostriedkov mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Priimateflom v ramci Projektu uskutoéfiovanych
realizaciou Aktivit Projekiu defnovanych v Priohe €. 2 Opis projekiu, na to vyclenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou, od Zagata realizacie Projekiu az po UkonCenie realizécie Projekiu;

Riadne — uskutoénenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentéciou, Vyzvanim a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytutie $tainej pomoci;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spoloéne aj ako ,.schémy pomoci‘—
dokumenty, kioré presne stanovuju pravidid a podmienky, na zéklade kiorych méze Vykonavatel poskymnut
$tdinu pomoc a pomoc “de minimis* jednoivym  Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, odévodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijmatela, kioré su schvalené Viykonavatelfom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu  Celkovych oprévnenych vydavkov, vyska Schvélenych opravnenych vydavkov méZe byt rovna
alebo nizSia ako vyska Celkovych oprévnenych vydavkov. Tato suma moéZe byt dodatoéne znizend v sulade
s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazujl aj vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania, ktorych vynalozenie sa nepreukazuie;

Sprievodna dokumentacia navrhu Zmluvy — dokumentacia predkladana Prijimatefom spolu s navrhom
Zmluvy a klord je ulozend u Vykonévatela, rozsah sprievodnej dokumentacie navrhu zmluvy stanovuje prioha
€. 2 lyzvania;

Vydavky Prijimatela na spolufinancovanie — predstavuju rozdiel medzi Celkovymi opravnenymi vydavkami
na realizaciu Projektu a poskytutymi Prostriedkami mechanizmu Prijimatefovi zo strany Viykonavatela;
Neopravnené vydavky - vydavky Projekiu, kioré nie su Celkovymi opravnenymi vydavkami,
resp. Opravnenymi vydavkami; ide najma o vydavky, ktoré st v rozpore so Zmluvou o poskynuti prostriedkov
(napr. vznikli mimo obdobia opravnenosti vydavkov, neslvisia s Cinnostami nevyhnutnymi pre Uspe$nu
realizaciu a ukonCenie Projekiu, alebo sU v rozpore sinymi podmienkami pre opravnenost vydavkov
definovanych vo Vyzvani), st v rozpore s podmienkami prisiusneho Vyzvania alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR alebo Systém implementacie — dokument
definovany v § 2 pism. I) zékona o mechanizme; Pre UCely Zmluvy je vZdy zavazna U¢inna verzia uvedeného



dokumentu zverejnena na webovom sidle NIKA;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, pricom za dostatoéné splnenie
naleZitost podla § 10 ods. 1 pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gast Cestné vyhlasenie.
V pripade vyuZivania Preddavkovych plateb sa v8ak za U¢tovny doklad povazuje aj doklad (&zv. zalohova
alebo preddavkové faktura), na zéklade kiorého je uhradzana Preddavkovéa plata zo strany Priimatela
dodavatelovi. Ugtovny doklad predkladany so ZoP sa predklada vo forme origindlu alebo rovnopisu
s nalezitostami origindlu v zmysle platnych prévnych predpisov (najmé zakon o uctovnictve a zékon o dani
z primov). Ak sa predlozi inak ako podla predchadzajicej vety, tak Prijimatel spolu s Ugtovnym dokladom
prediozi vyhlasenie potvrdzujuce skutoCnost, Ze Priimatel disponuje Uctovnym dokladom vo forme originalu
alebo rovnopisu s nalezitostami origindlu, atento doklad je kedykolvek poéas Doby udrZatefnost Projekiu
k dispozicii na nahliadnutie u Prijimatela;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval v3etky Aktivity Projektu -
predstavuje ukonCenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projekiu.

Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukon&eniu realizacie Projekiu dojde viedy, ked dojde k UkonCeniu vecne;
realizacie Projekiu ako aj Finanénému ukonCeniu Projekiu;

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom rémci, Zavéaznej dokumentacii,
Vlyzvani a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskynutie $tainej pomoci/pomoci de minimis;

Vyzvanie / Priame vyzvanie na uzavrete zmluvy o poskyinuti prostriedkov mechanizmu a jeho priohy —
vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Vykondvatela vypracovany podia zékona
o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel je vyzvany Vykonavatefom na uzavrefe zmluvy o poskymnuti
prostriedkov mechanizmu; UrCujucim Vlyzvanim pre zmluvné strany je Viyzvanie, kiorého kod je uvedeny v €l.
2 0ds. 2.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu;

Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizécie prvej aktivity Projekiu v sulade s Prilohou &. 2 Opis Projekiu,

pricom v zavislosti od charakteru Projekiu zacatie realizacie Projekiu nastane kalendarnym driom, kiorym je:

i. zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

i. vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti
prvej zmluvy o dodani fovaru uzavret] sdodavatefom, ak prislusnd zmluva sdodavatelom
nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo

i. zaCata poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

iv. zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v rdmci Projektu, alebo

v. zaCafa realizicie inej Cinnosti vrémci prvej Akfivity v silade s Viyzvanim, ktord nemozno podradit
pod pismena i. az iv. a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

podla toho, ktord zo skutoénosti uvedenych pod pismenami i. az v. nastane ako prva.

Vlykonanie akéhokolvek ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstardvania nie je Realizéciou

Projektu a preto vo vztahu k ZaCatiu realizécie Projekiu nevyvolava Ziadne pravne désledky.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, kiory pozostava z formuléru Ziadost a povinnych prioh, na zéaklade
ktorého je Prijimatelovi moZné po jej schvaleni poskyiut Prostriedky mechanizmu;

Zavézna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v sulade a na zéklade Pravneho ramca (najma
zakon o mechanizme, Systtm implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) av sulade so Zmluvou, kioré
su riadne zverejnené na oficiélnych webovych sidlach Viykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi
bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia a obsahuju Upravu
postupov tykajucich sa Viykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentacia je pre
zmluvné strany zavazné bez ohladu na jej nazov, ak Viykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V€as, v sulade
S jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostivostou.
Projekt je realizovany riadne a vCas, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,

ktoré je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzvani, , touto Zmluvou, Pravnym rémcom a Zavaznou
dokumentéciou a zabezpeCil dosiahnute Ciela Projekiu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projekiu a



zmluvné strany si nasledne vzajomne vyrovnali vSeky zavazky, vratane finanéného vysporiadania a inych
pravnych narokov vyplyvajucich ztejo Zmluvy a/alebo prévnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrZanie Ciela Projektu v celom rozsahu
za podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodévatelov alebo inych
zmluvne alebo inak spolupracujicich osob, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonéval sam.
Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie Projekiu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti
Prijimatela voci jeho dodavatefovi alebo akejkolvek tretej osobe podielajlicej sa na Realizacii Projekiu.
Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuje:

a) dosiahnut’ Ciel Projekiu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade so Sprievodnou dokumentaciou
navrhu Zmluvy, v rozsahu a spésobom podla Zmluvy,

b) udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

c) uzatvarat zmluvnévztahy v suvislost s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme,
ak Vykonavatel' neur¢i inak,

d) zabezpeCit pouZite Prostiedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnost, U¢innosti a ucelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projekiu,

e) akje Prijimatel uctovnou jednotkou v zmysle zakona o uctovnictve, viest Gétovnictvo v stlade sozakonom
o UCtovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach boli vydavky Projektu jednoznacne
identfikovatelné, t j.vpripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Uc¢tovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel’ nie je U¢tovnou jednotkou
podla zékona o UCtovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavéazkov, primov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o U¢tovnictve) tykajlicich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15
ods. 1 zékona o UCtovnictve ( uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého U¢tovnictva) so slovnym
a Ciselnym oznaCenim Projektu pri zapisoch v nich, pri€om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majeku azavazkov sa primerane pouziil ustanovenia zékona
o0 UCtovnictve. Zaznamy vzmysletohio pismena e) musia vytvorit zaklad pre nérokovanie platieb a ufahéit
proces overovania, kontroly a auditu zo strany Oprévnenych osob; ak ma Prijmatel’ sidio alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostiedkov
mechanizmu podfa pravneho poriadku Statu, na Uzemi kiorého masidlo alebo miesto podnikania, pri¢om
ustanovenia o povinnosti ozna€ovania Projekiu v uctovnictve sa pouzii primerane,

f) ak su Priimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnost, avdak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelenu Uctovnu evidenciu
o0 hospodarskej Cinnost a nehospodarskej Cinnost, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel
nie je U¢tovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majeku, zavazkov a primov podla pismena e) tohto
Clanku VZP v CEleneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najmé ¢lanok 13 VZP) a Prévnym
ramcom (najma zakon o UCtovnictve v slvislost s uchovévanim UCtovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéaciou, minimalne do 31.augusta 2031, ak z ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy poskyhuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba a do tejio doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0s0b podfa Prévneho ramca. Stanovend doba podla prvej vely fohto pismena méze byt automaticky
predizend (tj. bez potreby vyhotovovania osobiného dodatku k Zmluve, len na zéklade oznémenia
Vykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy,

h) uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosi muzov a Zien a rovnosti
priezitosti pre vSetkych” v sulade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskyhutie Prostriedkov mechanizmu je poskytutim Stanej pomoci alebo minimélnej pomoci
podia osobitnych predpisov, Priimatel sazavazuje, Ze vsulade s § 17 ods. 4 zakona o Stanej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za kiorych sa mupomoc poskyta, resp. ak prestane spifiat podmienky poskynuta $tiine;
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Stanej pomoci / Schémy pomoci



10.

1.

12.

de minimis, ktorych plnenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrét poskyiutl pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Priimatel povinny predioZit mu vSetky potrebné doklady a vdeky informécie nevyhnuiné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vdetky Ukony smerujuce k tomu,
aby poskytutm Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytuiu $tainej pomocijpomoci de minimis
v rozpore s pravidiami EU a SR pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit Realizaciu Projekiu v Uplnom sulade so Zmluvou, so Sprievodnou
dokumentéciou névrhu Zmluvy, Pravnym ramcom aZ&véznou dokumentaciou. Dokumenty, kioré su
sucastou Pravneho ramca, Zavaznej dokumentécie, spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projekiu. Tieto dokumenty, resp. odkaz na fieto dokumenty su
zverejnené na webovom sidle Vykonavatela. Priimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, zesa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projekiu
vztahuju.

Ak je Priimatel’ povinny postupovat podla pravidiel zakona o verejnom obstaravani, Prijimatel sa zavazuje
poskyinut Vykonavatelovi spolu s kazdou ZoP (najmé poskytutie predfinancovania, zU¢tovanie zélohovej
platy alebo priebezna platba) nézov dodavatelov asubdodavatelov, vratane informacii o kone¢nom
uzivatelovi vyhod dodavatelov. Udaje o konetnom uzivatelovi vyhod dodavatela sa pozaduju v rozsahu
meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnl sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mazmluvnastrana zato, Ze druha zmluvné strana neposkytuje dostatonu poZadovanu
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred jej uzatvorenim,
ato najma v Sprievodnej dokumentacii navrhu Zmluvy a poéas jej posudzovania. Ak sa zist, ze tato Zmluva
vychadza zo skreslenych, nepresnych, netplnych alebo nepravdivych informécii poskytutych Prijimatefom,
ato bez ohfadu na ddvod, ¢as a zavinenie, zmluvné strany sa dohodli, Ze Viykonavatel je opravneny od tejto
Zmluvy odstupit a Prijimatel sa zavéazuje vrat vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podlfa tohto Clanku sa povazuje
za podstainé poruenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podfa Zmluvy udefuje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Priimatela alebo Projektu, zmluvné strany
sa vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ prévny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma prévo zabezpeCit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych préc potrebnych pre
Realizéciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchédzania, transparentnost, vratane zakazu konfikiu z&ujmov, principov hospodarnosti,
efektivnost, proporcionality, U€innost a ucelnost.

Priimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zékonom o VO, v sulade
s platymi pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EU upravujcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
aprac, vsulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

Prijimatel je povinny prediozit kompletnd dokumentaciu k ukonéenym postupom verejnych obstaravani
dodavatelov sluzieb, tovarov a stavebnych prac (tj. ucinné zmluvy medzi Prijimatelom a dodavatelmi) ako
sugast Ziadost o platbu, v kiorej st prvykrat narokované vydavky z Prostriedkov mechanizmu naviazané na
tieto verejné obstaravania, v pripade stavebnych prac vSak najneskér do 6 (Sest) mesiacov od nadobudnutia
u€innost Zmluvy, ak Viykonavatel' v Zavéznej dokumentécii neur€i, Zze poZaduje prediozenie dokumentacie k
ukonéenym verejnym obstaravaniam (tj. U¢inné zmluvy medzi Priimatefom a dodavatefmi) eSte pred
predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.



Prijimatel je povinny predioZit' Viykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, kiora bola vysledkom
verejného obstaravania Bezodkladne po nadobudnuti U€innost takéhoto dodatku. Konfrolu dodrZania
pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykona Vykonévatel aj na overenie
dodatkov podia prvej vety tohto odseku VZP.

\lykonavatel pre UCely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informécie, vratane informacéného systtmu ARACHNE.

Prijimatel nesmie v sulade s § 11 zékona o VO uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo rdmcovu dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri parinerov verejného sekiora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sekfora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sekiora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramcizavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podfa €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu, a to Opravnenymi osobami na vykon
tejlo kontroly/auditu a poskyinit im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo dani zakazku nevztahuju, je Priimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel
je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zakaziek, na kioré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO
avtakomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodévatela podfa postupov urCenych
v Zavaznej dokumentaci.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSeky vydavky, ktoré st nevyhnuiné na dosiahnuiie Ciefa projekiu a Realizéciu

Projektu, v pozadovanom rozsahu, kvalie a ¢ase a kioré spifiajii vieky nasledujice podmienky:

a) vznikli v ramci Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s €l. 3 ods. 3.6 Zmluvy o poskytuti prostriedkov
mechanizmu a boli vynaloZené na Realizaciu Projekiu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu, vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou,
su v sulade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su's nim v stlade,
su primerané a nevyhnuiné pre realizaciu Projekiu,

c) spifiaju podmienky opravnenost vydavkovv zmysle prislusného Vyzvania alebo Zavaznej dokumentacie
v Casti, kde sa ur€uju podmienky oprévnenosti vydavkov,

d) viazu sa na Akivitu Projekiu, kiora bola skutoCne realizovana, a tieto vydavky boli uhradené dodavatelovi
alebo zamestancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové vydavky) alebo boli odvedené alebo inak
vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaju (napriklad odpisy), pred prediozenim
Ziadosti oplabbu azaroveri boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté
do U¢tovniclva Prijimatela v zmysle prisluSnych préavnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, primov a
vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
Uhrady dodavatelovi alebo zamestancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tdto podmienka nevyZaduje s ohlfadom
na konkrény systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢élanku 17 VZP a Zavéaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou, Pravnym ramcom, vratane pravidiel
tykajlcich sa Stanej pomoci podfa ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU,

f) shv sulade s principmi hospodarnost, efektivnost, UCinnost a ucelnost,

g) suv sulade s principom ,,vyrazne nenarusit”,

h) su idenfkovatelné, preukazatelné asu dolozené Ugtovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoly), kioré su riadne evidovane u Prijmatefla v silade s
pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov fakturami alebo UCtovnymi dokladmi



rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania a na poskytutie zélohovej platby; vydavky musia byt uhradené Priimatelom aich uhradenie
musi byt doloZzené najneskor pred ich prediozenim Vykonavatelovi; podmienka Uhrady vydavkov sa
neuplaini, ak tato skutoCnost' vyplyva zo Zavaznej dokumentacie s ohladom na konkrémy systm
financovania; pre ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za U¢tovny doklad povaZuje aj doklad, na zéklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

J) vsuvislost s ich vynalozenim nebola identfikovand Nezrovnalost najmé také, ktora je posudzovana ako
podvod, korupcia a Konfiikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie, tj. Prijimatel’ na e isté vydavky nesmie prijimat/neprijal dotaciu, grant
alebo ini formu financnej pomoci z prostriedkov SR alebo inych verejnych prostriedkov zo zahranicia,
osobine z EU.

Vjdavky Prijimatefa deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desafinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespifia podmienky opravnenost podla odseku 1 tohto Clanku VZP, takéto neoprévnené vydavky nie su
sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rémci podanej ZoP a o takio vyGislené neopravnené
vydavky bude znizen4 sumapozadovanéa na preplatenie vramcipodanej ZoP, ak vo zvy$nej dast bude ZoP
schvalena. Ak nesplnenie podmienok oprévnenosti vydavkov podia odseku 1 tohto Clanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom na urovni Priimatela Oprévnena osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP,
Priimatel je povinny vratt Prostiedky mechanizmu alebo ich Cast zodpovedajucu takio vycCislenym
neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade s Vykonavatelovou Ziadostou o vrétenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢ast, v sulade s ¢lankom 14 VZP, bez ohladu na skutonost, Ze pévodne mohli byt
fieto vydavky klasifkované a/alebo schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocCas ucinnost Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
moniforovacie spravy vo formate urCenom Vykondvatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ¢l. 4
ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

M onitorovacia sprava Projekiu, v nadvaznost na termin jej predkladania, méze byt :

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava a

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel’ povinny predkladat’ Viykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
vzdy spolu s prediozenim ZoP, ak v ¢l. 4 ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprév Projektu. Prvé monitorované
obdobie, kioré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy Projektu zaCina mesiacom, v kiorom
nadobudla Zmluva U€innost. Posledné monitorované obdobie pre UCely predkladania priebeznej
monitorovacej spravy Projekiu koni poslednym driom kalendarneho mesiaca, v kiorom bola UkonCena vecna
realizacia Projekiu.

Ak je Prijimatel povinny prediozit Vykonavatelovi zévere¢ni monitorovaciu spravu Projekiu, Prijimatef
ju predklada spolu so zaveregnou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Viykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy Projekiu, predklada ich
poCas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat’ nésledné monitorovacie spravy Projekiu
Vlykonavatelovi najmenej kaZzdych 12 mesiacov odo dia UkonCenia realizacie Projekiu. Naslednu
monitorovaciu spravu Projektu predklada Priimatel najneskor do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Prvé monitorované obdobie pre ucely predkladania naslednej monitorovacej spravy
Projektu Viykonavatelovi zaCina mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ena realizacia Projekiu.

Vlykondvatel mé pravo poZzadovat od Prijimatela prediozenie dodatoénych Udajov, informécii a prioh
k monitorovacej sprave Projekiu (napr. doklady preukazujlice ako Projekt prispieva k pineniu mifikov a ciefov
investicie, odpoCet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identfikovanych
finanCnou kontrolou, doklady preukazujlce uhradu pokUt za identfikované poruSenia predpisov, ziskané
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10.

cerfiikdty adalSie dokumenty, ktoré uri Vykonavatel). Priimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v sUvislosti s poskytovanymi Udajmi, informaciami a
dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit aj Udaje, informacie, prilohy a
dokumentéciu predloZzené Prijimatelom v monitorovacich sprévach.”.

Prijimatel’ je povinny pisomne informovat Vykonavatefa Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) zacCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exeku¢ného alebo sprévneho konania vogi Prijimatelovi, o
vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb, pripadne inych kontrolnych organov, ako
aj 0 inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na Realizaciu Projekiu a/alebo na naplnenie
alebo udrZanie Ciela Projektu. Prijimatel je fieZ povinny informovat Vykonévatela o zacati a ukonCeni
konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukiuralizacie, konania o navrhu na
urCenie splakového kalendara, ako aj o vstupe Priimatefa do likvidacie a jej ukonCeni, alebo
o skuto€nost, ze Prijimatel je povazovany za spoloénost v krize. Prijimatel je povinny informovat
Vlykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenéch a skutoénostach, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramcaa Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo moézu suvisiet
s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek spbsobom tykaju alebo moZu tykat nenaplnenia alebo
neudrzania Ciela Projekiu; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie moznosti
a spbsoby pinenia predmetu a Uéelu Zmluvy,

c) oakomkolvek ndznaku, prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo
konfiikiu zaujmov zo strany organu opréavneného konat v danej veci,.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonévatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainformacie
tykajuce sa Projekiu aj nad rémec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprév a Prijimatel
je povinny v lehotdch stanovenych Viykonavatelom fieto spravy a informacie poskynut.

Prijimatel sthlasi s poskytutim Udajov o Projekte alebo v stvislost s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom dalSim subjektom podfa prévneho poriadku SR a Prévneho ramca (najma, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpeCujucemu alalebo vykonavajucemu audit organu zabezpeCujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru audiorov, Eurépskemu dradu pre boj proti
podvodom (OLAF),EPPO).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poCas ucinnost Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimélne vSak po dobu piatich rokov od UkonCenia realizécie Projekiu, podfa toho, ktoré skutoénost nastane
neskor informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to
prostrednictvom opatreni v oblast informovania, komunikécie a viditelnost uvedenych v tomto ¢lanku VZP,
ostanych ustanoveniach Zmluvy aZavaznej dokumenticie. Prijimatel je povinny poskyihut sucinnost

Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla &lanku 34 nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpeGenie

zviditefnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnost, tak, Ze poskyine koherentné, G¢inné a primerané

cielené informacie réznym ciefovym skupindm vréatane médii a verejnost. Prijimatel’ s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy aodolnost podia nariadenia EU 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeci k Predmetu Projekiu:

a) zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurépskou Gniou
NexiGeneratonEU* alebo ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*. Ak tak ur¢i Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/ reformy;

b) dodrzanie pravidia, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém Eurdpskej Unie zobrazeny
minimélne tak zretefne a vidielne ako ostané logd. Emblém musi zostat zretelny asamostainy
anemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna iné vizuélna identita alebo logo, okrem loga Planu obnovy
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c)

a odolnost SR, kioré je mozné umieshit vedfa emblému EU podia Logomanualu podia Zavaznej
dokumentécie;

umiesinenie takejio informéacie najneskér tri mesiace po UkonCeni vecnej realizécie Projekiu vjeho
bezprostrednej blizkost na vidittlnom mieste;

Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podia tohto
Clanku v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZTIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavézuje, ze poCas Realizacie Projekiu a Doby udrZatelnosti Projekiu:

a)

budi nehnutelnost, v suvislost s kiorymi sa Projekt realizuje, spifat vo Vyzvani stanovené podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu z hladiska vlastickych, resp. inych uzivacich prév vztahujucich sa
na pravny vztah Prijimatefa k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s kiorymi sa Projekt realizuje
v zmysle Vyzvania (dalej ako ,Nehnutelnost na realizaciu Projekiu®). To znameng, Ze Prijimatel musimat
k Nehnutefnost na realizaciu Projekiu pravny vztah, kiory je v sulade s podmienkami podla Vyzvania ,
ato vratane podmienok vztahujucich sa na tarchy ainé prava tretich oséb viaZzuce sa k Nehnutelnost na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Priimatela k Nehnutefhostiam na realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutefnosti na realizaciu Projekiu neruSene a pinohodnotne uzivat
poCas Obdobia realizacie Projekiu a poas Doby udrzatelnost Projektu. Mézepritom dojst aj ku
kombinacii réznych pravnych fitulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju akioré sa mézu navzajom
menit' pri dodrzani v8etkych podmienok stanovenych vo Vyzvani poas Realizacie Projektu a Doby
udrZatelnosti Projekiu;

Predmet Projekiu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnofil vramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢ast (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

i. bude pouzivat vyluCne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskyinuté, svynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciefa Projekiu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnuiu a udrzaniu Ciela
Projektu v stlade s Vlyzvanim a Sprievodnou dokumentaciou k névrhu Zmluvy, pri dodrZani pravidiel
tykajucich sa $tainej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevaniné,

i. ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane vijeho majetku pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatefného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zékona
o0 UCtovnicive), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podia bodu i. vy$Sie,

ii. nadobudne od trefich oséb na zaklade thovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP,

iv. ak o ur¢i Vykonavatel, Priimatel oznaCi jednotivé hnutefné veci, kioré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom ur€enym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené
s inou vecou od ich nadobudnuta pocas Realiz&cie Projekiu a Doby udrZatefnost Projekiu; uvedena
podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie a viditenost podfa
Clanku 6 VZP,

v. bude nadobudat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vilastictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym préavom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prév z patentu,
prav na ochranu designu, prav naochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how) (dalej vo vieobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom duSevného viastictva“), na zaklade pisomnej zmluvy, vratane
ramcovej zmluvy, a z obsahu ktorych musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene pouzivat
dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastictva poCas Obdobia
realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samomného
prava duSevného vlastnictva hlavnym Ciefom Projekiu, takato pisomna zmluva alebo ramcovazmluva
s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu préva prevodu préva priemyselného viashictva (nie
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autorského préva) na Prijimatefa. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej dokumentacii blizSie
Specifkovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajlcej sa majetku, kiory je predmetom duSevného
vlashictva, vratane moznost urCenia podmienky predchadzajiceho schvalenia navrhu pisomne;j
zmluvy alebo ramcovej zmluvy zo strany Vykonévatela.

Maijetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu aZ do skonCenia Doby udrZatelnosfi Projekiu:

a) prevedeny na trefu osobu,

b) prenajaly tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo CiastoCne,
s vynimkou vyplyvajucou zods. 1 pism. b) bod i. tohto Elanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajicou
z Vlyzvania,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava). V pripade, akide o také prévo fretej
osoby, kioré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie ucelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrzanie
Ciefa Projektu podla Zmluvy, nie je potrebné udelenie prechddzajiceho pisomného suhlasu
Vlykonévatela. Prijimatel vznik préva tretej osoby podla predchéddzajicej vely Bezodkladne oznami
Vykonavatelovi.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat

az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatefa aj v pripadoch, na kioré sa vztahuju

vynimky uvedené v odseku 1 a 2 tohto ¢lanku VZP, alebo vovztahu k takym ukonom, o ktorych sa Prijimatel
domnieva, Ze sa na ne nevztahuju odseku 1 a2 tohto Clanku VZP. O suhlas podia tohto odseku 3 Ziada

Prijimatel Vykonavatela, pri€om suCastou Ziadost je dbsledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok

na udelenie suhlasu, inak je Viykonavatel opravneny Ziadost o sthlas zamietnut.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto Clanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuttho z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok mdéze zakladat' $tatnu pomoc v zmysle ¢l. 107 a nasl. Zmluvy
o fungovani EU, prislunych pravnych predpisov SR a pravnych akiov EU, v dosledku ¢oho bude Prijmatel
povinny vratit alebo vymaoct vrétanie takio poskyhutej Statnej pomoci spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach
a spdsobom vyplyvajucim z uvedenych pravnych predpisov SR a prévnych akifov EU. Prijimatel’ je povinny
vréit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast doknutd konanim alebo opomenutim Prijimatefa uvedenym
v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty inej osobe, musi tak Prijimatel u€init
za trhovych podmienok a za frhové ceny, aby sa prediSlo moZnej Statnej pomoci, resp. minimélnej pomoci
na dalSej urovni. Osoba, kiora bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musibyt vybrata v sulade
so zékonom o VO.

Prijmatel sa zavézuje poskymit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetu dokumentéciu
vytvorenu pri alebo v suvislosi s Realizaciou Projektu, a tymto zaroven udeluje Vykonavatelovi a prisluSnym
organom SR aEU pravo na pouzite Udajov z tejio dokumentécie na Ggely vyplyvajice z Pravneho ramca
alalebo suvisiace stouto Zmluvou pri zohladneni autorskych a priemyselnych prév Prijimatela.

Prijimatel suhlasi, aby si Viykonavatel' aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa kiorejkolvek Casti Projekiu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, kioré mézu byt prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnost.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit, aby vSeky prévne vztahy s tretimi osobami, kioré sa podielali na Realiz&cii
Projektu boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatiovat voli Vykonavatelovi Ziadne naroky
vyplyvajuce im z osobnostych prav, autorskych prév alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného
vlastictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi pripadnd Skodu vzniknuti Vykonévatelovi
v dosledku poruSenia tejto povinnost.

Porusenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v odseku 1 a 2 tohto ¢lanku VZP alebo vykonanie pravneho
ukonu v suvislost s Majetkkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Vykonavatefa v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP sapovazuje zapodstainé poruSenie Zmluvy podla
Clanku 11 VZP.
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Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosi zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela podla ¢lanku 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalend iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskyinutia Prostriedkov mechanizmu, ako boli
definované v prisluSnom Vyzvani, to znamena, Ze aj novy Priimatel bude spliat’ v3etky podmienky
poskyhutia Prostriiedkov mechanizmu, a

b) it zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytutia
Prostriedkov mechanizmu, za kforych bol vybrany Projekt s pdvodnym Prijimatelom v postaveni
Ziadatela, a

c) o zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na Ciel projekiu a na predmet a Ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Priimatel zabezpe€i, ze trefa osoba, kiora by mala byt novym Prijimatefom, osobinym préavnym
ukonom, ktorého uCastikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj
v pripade, ak v zmysle osobiného pravneho predpisu je trefia osoba, ktord by mala byt novym
Prijimatelom, univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel' porusi povinnost podla tohto odseku 1, ide o podstainé poruSenie Zmluvy podia ¢lanku 11

tychto VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy prediozi
Vykonavatelovi doklady, kiorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto
Clanku VZP. Viykonavatel je nasledne opravneny vyziadat od Prijimatefa akékolvek dokumenty alebo
poZiadat' o poskytutie doplfiujucich informécii a vysveteni potrebnych k preskumaniu spinenia podmienok
pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskyiut Viykonévatelovi pozadované dokumenty, informacie
alebo vysvetenia v primeranej lehote, kiord nesmie byt kratSia ako 7 pracovnych dni a spdsobom uréenym
Vykonavatelom. Ak Priimatel neposkyine Vykonavatelovi dokumenty, vysvefenia a informacie vyZiadané
podia predchddzajicej vely vstanovenej lehote, Vykondvatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Viykonavatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatefa suhlas, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel’ v nadvaznost na § 531 a nasl. Ob¢ianskeho
zakonnika, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela volitretim osobédm; to neplati, ak by uvedeny stav
bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena viastickej Struktiry Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;j
spolo¢nost, ktora je Priimatelom) je pripusind iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzvani a zarover tato zmena nebude mat Ziaden vplyv
na dosiahnute alebo udrzanie Ciela Projekiu. Prijimatel je povinny oznamit Vykonévatelovi zmenu vo
vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Vlykonavatel je opravneny po oznédmeni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZiadat' od Prijimatela
akUkolvek dokumentaciu alebo poziadat o poskytute doplfujucich informacii a vysvetieni potrebnych
k preskimaniu skutoénost, ¢i zmena vlastickej Strukilry Prijimatefa je pripusthé a Prijimatel’ je povinny
pozadovanu dokumentaciu, informécie alebo vysveflenia vprimeranej lehote aspdsobom urenym
Vlykonavatelom poskytit. Neposkyhnute dokumentacie, vysvefleni a informacii vyziadanych podla
predchadzajlcej vely v stanovenej lehote, predstavuje porudenie Zmluvy, za kioré je Viykonavatel opréavneny
uplatnit’ voCi Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa Elénku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Viykonavatela o skutoénost, ze do$lo alebo dojde k prechodu prav
a povinnosti zoZmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skutoénost alebo moznost jej vzniku.

Postipenie pohladavky Priimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na trefu osobu sa vyluCuje,
bez ohladu na pravny ftul, pravnu formu alebo spdsob postipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatefovi zo Zmluvy vzmysle pravnych predpisov SR nie je
nijako obmedzeny.
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V pripade, ak na zéklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmllv uzavretych medzi Viykonavatelom a Prijimatefom na zéklade Zmluvy (najmé zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ zastupujici Slovensku republiku, tento organ
automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Viykonavatefa zo Zmluvy, kiorych vykon mu umozriuju
prisluSné pravne predpisy SR upravujuce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Z&véznou
dokumentéciou a ukon€it ho Riadne a V€as. Pri ukonCeni vecnej realizacie Projekiu je Prijimatel povinny
preukazat spinenie podmienok podia odseku 16 tohto ¢lanku.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ

Pozastavenie realizacie Projekiu sa méze tykat celého Projekiu alebo len jeho &ast. Cas tvania OVZ

sanezapoCitava do Obdobia realizacie Projekiu, priom vSak Realizacia Projektu musi byt ukon¢ena

najneskér do 31. 05. 2026. Viykonavatel' na zéklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpe€i Upravu
¢asového harmonogramu Projekiu uvedeného v Priohe €. 2 Opis Projekiu, pricom v tomto pripade nie je

Prijimatel’ povinny poziadat Vlykonavatela osobitne 0 zmenu podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opréavneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeSkania Vykonévatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovujl lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny
pozastavit Realizaciu Projektu po mérnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel
povinnost zacat konat. Uvedené neplat, ak bolo omeSkanie Vykonavatefa zavinené Prijimatelom.
V pripade, Ze Vykonavatel' vykona predmetny ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani
fohto Ukonu alebo postupu je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii Projektu. Obdobie realizacie
Projekiu sa predizi o &as ome$kania Viykonavatefa, priom véak Realizacia Projekiu musi byt ukontena
najneskoér do 31. 05. 2026.

alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostiedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto Clanku VZP.
Vo vztahu k prediZzeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplaini postup podla odseku 11 tohto Elanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skuto€nost podia odseku 2 a 3 ohto Elénku VZP, pisomne oznémi Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 a/alebo skutoénosti
podia odseku 3 tohto Clanku Prijimatel’ v pisomnom oznameni uvedie skutoénost, ktoré viedli k vzniku OVZ
alebo skutocnosti podia odseku 3 adatum ich vzniku, k Comu prilozi prislusnu dokumentaciu. Doru€enim
ohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju UCinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené
podmienky podlia odseku 2 alebo odseku 3 tohto ¢lanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto Clanku, Prijimatel Viykonavatelovi jednoznacne
preukéZze skorSi vznk OVZ a Viykondvatel fento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
opozastaveni Realizacie Projektu z dovodov podia odseku 2 tohto Clanku Priimatel uvedie,
Ci sa pozastavenie Realizacie Projekiu tyka vSetkych Aktivit Projekiu alebo iba niektorych Akivit Projekiu;
v pripade, Ze sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktvit Projekiu, Prijimatef
v ozndmeni uvedie nazov jednotivych Aktivit, ktorych sa pozastavenie tyka podla nézvu jednotivych
Aktvit uvedenych v priohe €. 2 Opis Projektu. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su
Specifkované ziadne konkréine Aktivity Projektu, ma sa za to, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie
Projekiu, na zaklade ¢oho z hfadiska opravnenost vydavkov nastavaju U¢inky uvedené v odseku 9 prva
veta tohto élanku;

b) pozastavenia Realizacie Projekiu podia odseku 3 tohio Clanku VZP, ak doSlo k uplynutu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho
Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k marnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP
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stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplail ako def pozastavenia Realizacie
Projekiu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto lehdt;

c) ak na zéklade predloZzenej dokumentacie Viykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ, Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatefovi, Ze vznik OVZ z ddvodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projekiu nedoslo.

V pripade, Ze na zéklade predloZenych dokumentov Vykonévatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ, Vykonavatel
Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni neakceptuje,
v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projekiu nedoslo.

Vlykondvatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstainého poruSenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto poruSenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Viykonévatel neodstupil od Zmluvy, a to az do
doby odstrénenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskyiutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby
zénku tjto okolnosti; oo pismeno ¢) sa neuplaii na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Akfvitu Projekiu alebo jej East vykonanu v ramciRealizacie Projektu pred tym, ako doslo
k uéinkom pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohio Clanku VZP, ato aj v pripade,
Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizacie Projekiu
podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie pohladavok voci Vykonavatelovi slvisiacich s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpeCenie Vykonavatel poZaduie,

e) vpripade zaCata testhého sthania za skuiok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu kioré viedlo k uzavrefu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislost s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalost na drovni Projekiu,

g) Vv pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni konkrétneho Vyzvania,
bez ohfadu na poruSenie pravnej povinnost Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo konfroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly  obsahuju  zévery, ktoré vyZadujl doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnost Prijimatelom,

i) v pripade, ak doSlo k za¢afu konania tykajuceho sa poskytuta pomoci nezlu€itefnej s vnitornym frhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvéznost na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania tykajliceho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podra kapitoly Il lankov 12 az 16 Nariadenia Rady (EU)
€. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidid na uplatiovanie ¢l. 108 Zmluvy ofungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému
Stilu pozastavit akukolvek profipravnu pomoc, kym Eurdpska Komisia neprime rozhodnutie
0 zlucitefnost  pomoci so spoloénym trhom,

i) v pripade, ak poskymuiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Stamej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exeku¢ného alebo sprévneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projekiu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projekiu.

Viykonavatel méZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych procesov s tym

suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalost aZ do jej odstranenia aak k odstréneniu neddjde v primeranej

lehote poskytutej Vykonavatefom, Vykonavatel je opravneny odstipit od Zmluvy pre podstainé poruSenie

Zmluvy alebo vykonat finanénl opravu ¢asti Prostriedkov mechanizmu.

Viykondvatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budi spinené

podmienky podla odseku 5 alebo odseku 6 tohto €lanku. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaju

ucinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Ak Vlykonavatel' v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne akfivity,
ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, dosledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v ozndmeni uvedenych Cinnosti a nimi generovanych vydavkov.
Vlykonavatel je povinny, ak ho oto Prijimatel’ poziada, poskyinut mu vSetku nevyhnuini sucinnost v stlade
so Zmluvou na to, aby Prijimatel bol schopny opat pokracovat v riadnej Realizécii Projekiu.

Vlydavky realizované Prijimateflom poCas obdobia pozastavenia Realizécie Projektu sa nebudu pokladat
za opravnené vydavky. To neplati pre fe vydavky realizované Prijimatefom, ktoré su podfa Prilohy €. 2 Opis
Projektu, zahrnut pod Castou Projekiu, kiorej realizacia nebola pozastavena v nadvéznost na oznamenie
Prijimatela podfa odseku 8 tohto Clanku alebo, ak tak urcil Vykonavatel.

Ak Prijimatel ma za fo, Ze:

a) odstranil zistené poruSenia Zmluvy, kioré su prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
zo strany Viykonavatela, a/alebo

b) doSlo k zéniku OVZ, kioré st v zmysle odseku 5 tohto Elanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu zo strany Viykonavatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 6 tohto €lanku,

je povinny Bezodkladne oznamit Viykonavatelovi odstranenie zistenych poruSeni Zmluvy. V pripade,
ak obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo
akakolvek povinnost Vlykonavatela vyplyvajuca pre neho zPravneho rdmca tykajuceho sa Nezrovnalosti
azaroven podla overenia Vykonavatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruSeni Zmluvy
zodpovedaju skutoénost, obnovi Viykonavatel poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projekiu automaticky
nepredlzuje odobu, poCas kiorej Vykonavatel pozastavi poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto ddvodu ziadne prévo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlce;
vely uréit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje odobu, poCas kiorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu pri€om Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut’ Opravnené
obdobie realizécie Projekiu..

V pripade, ak dojde k zéniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5
tohto Elénku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ind skutoénost podla odseku
10 tohto €lanku VZP, sa Viykonavatel zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
Prijimatelovi.

V kaZdom momente pozastavenia Realizacie Projekiu z dévodov existencie prekazky, ktora mépovahu OVZ,
je Vykonavatel opravneny skontrolovat, €itrva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Viykonavatela preukézat dodrziavanie vSekych svajich povinnosti vyplyvajucich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentécie, Vlyzvania alebo zmluvnych zavazkov tykajlcich sapinenia podla tejto Zmluvy, najméa
zmluvnycha inych vztahov s dodavatefom.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s kiorou st fieto ginky spojené (§ 374 ods. 3
Obchodného zakonnika) vzmysle tohto ¢lanku VZP. Zanik prekéazky, ktord mé povahu OVZ, je Prijimatel
povinny jednoznaCne preukazat a oznamit' Viykonavatelovi.

Prijimatel’ sa zavazuje zaCat s realizaciou stavebnych prac na Projekte najneskér do 60 dni od nadobudnutia

ucinnost Zmluvy.

Vecna realizacia Projekiu sa povazuje za ukonCenu v kalendarny den, kedy Priimatel kumulativne spini nizSie

uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSeky Aktivity Projekiu,

b) Predmet Projekiu bol riadne ukonCeny / dodany Prijimatefovi, Priimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri vystupe, kiory je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto
podmienky preukazuje najma:

i. prediozenim pravoplainého kolaudacného rozhodnutia alebo kolaudatného osvedCenia bez vad
a nedorobkov, ktoré maju alebo m6Zu mat vplyv na funkénost,

i. preberacim / odovzdavacim protokolom / dodacim listom / inym vhodnym dokumentom, ktory
je podpisany, ato v pripade, ak je vystupom Predmetu Projekiu zariadenie, dokumenticia,
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17.

ind hnutefna vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu
(ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projektu Priimatefom a uvedenie
uzivania (ak je to s ohfadom na vystup Predmetu Projekiu relevaning), alebo

iii. prediozenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uzivani stavby,
pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdézu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je vystupom Predmetu Projekiu; Priimatel’ je povinny do skonCenia Doby udrZatelnosti Projekiu
uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplainym rozhodnutim, alebo

iv. inym obdobnym dokumentom, z kiorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva,
Zevystup Predmetu Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Sprievodnej dokumentéacii névrhu Zmluvy.

c) predloZzenim energetckého certiikétu obnovenej budovy vratane sprévy k energetickému certfikatu,
d) predloZzenim dokumentov podfa bodu 6.5.2 prilohy €. 2 Viyzvania.

Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projekiu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projekiu sa povaZzuje naplnenie posledného Predmetu Projekiu tejto Aktivity Projekiu, pri¢om musia
byt suCasne naplnené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je doknutd moznost
skorSieho ukonCenia jednofivych Akfivit Projektu za ucelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe €. 2 Opis
Projekiu.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas realizacie Projektu zabezpeCi dohlad odborného technického dozoru nad
realizaciou Projektu, kiory nebude v zmluvnom, pracovnom alebo obdobnom vztahu s dodéavatelom
stavebnych prac. Odbornym technickym dozorom sa rozumie fyzicka osoba opravnena vykonavat funkciu
stavebného dozoru podia zékona Slovenskej narodnej rady €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov. Informaciu o zabezpeceni tejto poziadavky spolu
s dokladom o spésobilost odborného technického dozoru oznami Prijimatel Viykonavatelovi v ramci prve;
monitorovacej spravy predkladanej po Za€ati realizacie Projekiu.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Viykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutonost, kioré maju
alebo m6zu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnute alalebo udrZanie Ciela Projektu v
zmysle tejio Zmluvy av sulade s definovanim Ciela Projekiu v Priohe &. 2 Opis Projektu, alebo sa
akymkolvek spdsobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia povinnosti Priimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrZania Ciefa Projekt.

Vlykondvatel je oprévneny poZzadovat od Prijimatela poskyiute vysvetieni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnost, ktoré odévodnene povaZuje zapotrebné pre preskumanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom, ak mé vplyv na vydavky Projekiu, Realizaciu Projekiu alebo suvisi s dosiahnutim
alalebo udrZanim Ciela Projekiu.

V sulade s¢l. 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskyhnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avSak aj s ohfadom na skutonost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysk
§ 5a z&kona o slobode informécii, pricom zmena Zmluvy zahfiia aj zmenu Projektu, kiory sa realizuje
na pravnom zéklade Zmluvy:

a) Formalna zmena spocivajuca vzmene Udajov tykajucich sa zmluvnych strén alebo identfikacie Projektu
(obchodné meno/nazov, sidlo/bydiisko, Statutarny organ, zmene v kontakinych tdajoch, zmena €isla Uétu
ur¢eného na uhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo inej zmene, kiord& mé vo vztahu k Zmluve
iba deklaratdrny UcCinok) alebo zmene v subjekte Vykonavatela, ku kiorej dojde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktoré pre svoju plainost’ vyZaduje zmenu Zmluvy. V pripade
zmeny alebo skutoCnost, kiora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Viykonavatelovi takuto zmenu
alebo skuto€nost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu;
v fomfo pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Sucastou oznamenia su doklady (zahfa i doklady
v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnute Prijimatela, odkaz na prisluSny prévny predpis apod., tym nie je dotknuty § 1 zékona
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€. 17712018 Z z. o niektorych opafreniach na znizovanie administativnej zataze vyuzivanim
informaCnych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zmena zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s playm znenim Prévneho
ramca, Systtmu implementacie alebo Zavaznej dokumenticie sa vykona vo forme pisomného
a oCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho ramcadostane niektoré
ustanovenie Zmluvy do rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi akimi EU, nebude sa naf
prihliadat’ a postupuje sa podfa ¢l. 6 ods. 6.8 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu — Prijimatel Bezodkladne oznami
Vlykondvatelovi, Ze nastala menej vyznamnd zmenu Projektu postupom podla Clanku 5 Zmluvy
oposkytnuti  prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projekiu Prijimatel
iba oznamuije jej vznik, pri€om nie je povinny poZiadat Vykonavatela o schvélenie menej vyznamne;
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, kior Prijimatel ozndmil Viykonavatelovi podia tohto pismena c)
nie je podla oddvodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou, alebo ju Viykonavatel
nemo6ze akceptovat z inych riadne odbvodnenych dévodov, Viykonévatel je opravneny neakceptovat
ozndmenie Prijimatela, ak fofo svoje odbvodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. V pripade,
ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to, Ze ide o zmenu, pri kiorej sa ma
postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp. ako poruSene
podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podia prislusného E&lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie.
V ostainych pripadoch Vykonavatel informuje Prijimatela, Ze menej vyznamni zmenu Projekiu akceptoval
a Vlykonavatel zaroven zaSle Prijimatelovi navrh dodaku k Zmluve vsulade s akceptovanou menej
vyznamnou zmenou, ak ma& menej vyznamnazmena vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Na takuto menej vyznamnl zmenu Projekiu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie
takejlo zmeny podla tohto pismena c), pri€om v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhotovuje. Priimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP obsahujlicu vydavky, kioré sa
tykaju akceptovanej menej vyznamnejzmeny skor, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve obsahujuci
zapracovanu menej vyznamnu zmenu Projekiu, resp. skor ako dojde k akceptacii menej vyznamnejzmeny
zo strany Vykonavatela, v pripade menej vyznamnej zmeny, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni

Zmluvy.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazuju najmé:

i. omeSkanie soZacatim realizacie Projekiu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom uvedenym
v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp. Sprievodne]
dokumentacii navrhu Zmluvy, kiora nema vplyv na rozpoCet Projekiu, Ciel Projekiu a/alebo
udrZatefnost Ciefa Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytuta Prostiedkov mechanizmu
(napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylky v rozpoCte Projektu uvedenom v Priohe €. 2 Opis Projekiu tykajucej sa Oprévnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vy$ky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nemé
vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projekiu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoCtovych poloziek v rozpoéte Projektu uvedenom
v Prilohe €.2 Opis Projekiu a takyto presun nema vplyv na vy$ku Celkovych opravnenych vydavkov
a na dosiahnute Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projekiu,

vi. zmena spbsobu spolufinancovania Projekiu,

vii. zmena kvantfikovanej hodnoty Ciela Projekiu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projekiu, ak nemé vplyv na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, kioré nespadaju pod niektoru zdefinovanych kategérii zmien
alalebo mozu byt ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.
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d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamnU zmenu je mozné vykonat len na
zaklade vzéjomnej dohody oboch zmluvnych strén vo forme pisomného a vzostupne o€islovaného
dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamnazmena Projekiu neméavplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Zmene Zmluvy z dovodu vyznamnej zmeny Projekiu predchadza Ziadost Prijimatefa o zmenu
Zmluvy, ktord podava Priimatel Viykonavatelovi vo forme, kior pre tento U¢el mdze urcit Vykonévatel
vV jeho Zavaznej dokumentécii.

\lyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, kiora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.
Na takuto vyznamnuzmenu Projekiu savztahuju ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejio zmeny podfa
tohto pismena d), priCom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla ods. 3 pism. d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel’ povinny poZiadat

ozmenu Zmluvy pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana

zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti, ktord sa ma prostrednictvom vykonania
zmeny odvrétit, to vSetko, ak ide o vyznamnuzmenu spoCivajucu najma v zmene:

a) miesta, kde sa nachadza Predmet Projekiu alebo zaloh, ak nie je zaloh suc¢asne aj Predmetom Projekiu,

b) kvantfikovanej hodnoty Ciela Projekiu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, ak nejde omene;
vyznamnu zmenu Projekiu podia ods. 3 pism. ¢) ast (vii) ohto Elanku VZP,

c) charakteru Akilvit Projekitu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

d) majetkovo-pravnych pomerov tykajicich sa Predmetu Projeku,

e) priamo sa tykajlcej podmienok poskynutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju z Vyzvania
a spdsobu ich spinenia Prijimatefom,

f) pouzivaného systtmu financovania,

g) doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena v zmysle Vyzvania,

h) v rozpoCte Projekiu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projekiu tykajucej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projekiu podfa ods. 3 pism. ¢) ¢ast (iii) tohto ¢lanku VZP,
i) Priimatela podfa ¢lanku 8 VZP, kiora musi byt v sulade s podmienkami Viyzvania,
j) predizenia doby realizacie Projek,
k) akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre ur€enie vysky aintenzity Stanej pomocipomoci de minims
podla Vyzvania a opravnenost jej poskytutia,
) Casového a finanéného harmonogramu, ak tak&to zmena mé vplyv na platoy z Prostriedkov mechanizmu,
m) ingj, kiord moéZe byt ako vyznamné zmena oznacena v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu tykajicu sa vyznamnej zmeny Projekiu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musiobsahovat informacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia, inak
je Vykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvélit. Viykonavatel' nie je povinny navrhovane;
Ziadost Priimatela o zmenu vyhoviet, avak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezd6vodne
odopriet vpripade, ak Ziadost ozmenu spifia véeky podmienky stanovené Zmluvou a Zavaznou
dokumentaciou. V pripade, ak déjde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Priimatel’ nie je opravneny realizovat
predmetnt zmenu v rdmci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky sivisiace s takouto
zmenou mozu byt povazované zaneopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posUdenia podanej Ziadost o zmenu informuje Viykonévatel' Priimatela pisomne
vlehote, kiora moéze byt urCena v Zavaznej dokumentaci. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny
Vlykonavatel' zaroveri zaSle Prijimatelovi névrh dodatkku k Zmluve, kiory bude upravovat Zmluvu v rozsahu
schvélenej vyznamnej zmeny (ak ma schvélenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy).
Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujiicu vydavky, kioré sa tykaji schvalenej
vyznamnej zmeny skor, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve podia predchadzajlicej vety, resp. skor
ako dojde k schvéleniu vyznamnej zmeny zo strany Viykonavatela v pripade vyznamnejzmeny, kiora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby nedo$lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projekiu
nebude vsulade s Vyzvanim, vréatane pravidiel tykajucich sa $tainej pomoci/pomoci de minimis. V pripade,
ak nastane zmena Projektu, vdosledku kiorej nebude projekt vsulade s Vyzvanim, vratane pravidiel
tykajlcich sa Stainej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstainé poruSenie Zmluvy a Vykonavatel
je opravneny odstupit od Zmluvy.
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10.

1.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenost vydavkov sdvisiacich so zmenou Projekiu nastanu:

a) primenej vyznamnejzmene, ktoru Viykonavatel' akceptuje podfa ods. 3 pism. c) tohto ¢lanku, v kalendarny
den, kedy zmena skuto€ne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, kioru Viykondvatel neakceptuje podla ods. 3 pism. c) tohto Clanku,
suvydavky sulvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami; ibaze déjde kjej neskorSiemu
schvaleniu Viykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podla ods. 3 pism. d) tohto ¢lanku,

c) pri vyznamnej zmene podliehajicej zmenovému konaniu v kalendarny deri odoslania Ziadost o zmenu
zostrany Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélend, alebo v kalendarny den vyplyvajuci
zo schvalenia ziadost 0 zmenu.

Ak nie su v jednotivych odsekoch tohto Clanku 10 VZP uvedené pre jednotivé druhy zmien osobiné
dojednania, schvalena zmenaZmluvy sapremietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k Zmluve,
ktorého navrh pripravi Vykonavatel' a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného
stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. Vykonavatel méZe obsah
zmeny vopred Usine, elekironicky alebo pisomne komunikovat' s Prijimatefom a nasledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a oCislovaného dodatkku k Zmluve alebo priamo pripravit navrh pisomného
a ocislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z kiorych pre Prijimatela
vyplyvaju prava apovinnost alebo ich zmeny su pre Priimatefa zavazné, ato diiom ich ucinnost,
za predpokladu ich zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvélenia zmeny,
ktord méa byt obsiahnutd v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je pravny nérok. V pripade zmeny alebo
skuto€nost, kiora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Viykonavatelovi takuto zmenu alebo skuto¢nost
oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu; v tomto pripade sa
dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu moZno ukonCit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonCenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva uzatvorend,
v sUlade s €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostiedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a o :

a) dohodou zmluvnychstran,

b) vypovedou zo strany Prijimatela,

c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonCit dohodou zmluvnych strén, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSeky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknute na zéklade Zmluvy
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa na
Realizaciu Projekiu zaviazal v Zmluve, alalebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projekiu poCas
Doby udrzatelnosti Projekiu. Prijimatel suhlasi s tym, ze podanim vypovede mu vznika povinnost vratit
uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla Clanku 14 VZP za podmienok stanovenych
Vlykonavatelom v Ziadosti o vrétenie Prostriedkov mechanizmu. Po podani vypovede méze Prijimatel tito
vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Viypovedna doba je jeden mesiac odo dna, kedy je
vypoved doruéena Vykonavatelovi. PoCas plynuta vypovednej doby zmluvné strany vykonaju ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnost, najma Viykonavatel vykona ukony vztahujice sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatefom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy a Prijimatel’ je povinny
poskynut vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zaniké uplynutm vypovednej doby s vynimkou ustanoveni,
ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri odstipeni od Zmluvy v zmysle ohto Clanku.
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Od Zmluvy méze Prijimatel’ alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy druhou
zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, kioré
ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SRa pravne akty EU. Zmluvné strany sadohodl, Ze pre odstipenie
od Zmluvy plata v8eobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 a nasl.
Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je vomeskani, ak nesplni Riadne a V/€as povinnost, resp. povinnost stanovené viejo Zmluve,
v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentécii, ktoru, resp. kioré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy.
Omeskanie Priimatefa s plnenim povinnosti podla prvejvetly, kioré sa zaviazal plnit podla Zmluvy, znamena
porudenie zmluvnej povinnost.

PoruSenie Zmluvy je podstainé, ak strana poruSujuca Zmluvu vedela v €ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto
¢ase bolo rozumné predvidat' s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti,
za ktorychbola Zmluva uzavretd, Ze druha zmluvna strana nebude matzaujem na plneni povinnosti pri takom
porudeni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstainé porudenie Zmluvy zo strany
Prijimatela sa povazuje najmé:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a¢l. 10 ods. 4,5 a 6 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu a suCasne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnuta Prostriedkov mechanizmu, kioré su uvedené
vo Vyzvani; za podstainé poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak
i. konkréina podmienka poskytuta Prostriedkov mechanizmuzostava z objektivneho hladiska spinena,

ale inym spdsobom,
i. kone€na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu bude nizSia ako minimélna vySka Prostriedkov
mechanizmu urenych vo Vyzvani,

d) poruSenie oznamovacej povinnost Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, kiorl Prijimatel neoznamil,
je vzmysle ustanoveni tejlo Zmluvy povazovanad za podstainé poruSenie Zmluvy alebo ak nie je
povazovana za podstainé poruSenie Zmluvy, ma tak zévazne negativny dopad na Realizaciu Projektu
alalebo udrzanie Ciela Projekiu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju (ich) nemoZno napravit,

e) poskytute nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Viykonavatelovi v slvislost so Zmluvou pocas
ucinnost Zmluvy ako aj v ¢ase od doru€enia podpisanej Zmluvy Vykonavatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislost s tymito informaciami
Prijimatel vykonal Ukon v sUvislosti s Projektom, ktory by v sulade so Zmluvou pri poskytnuti pravdivych
Udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zéklade takto poskytutych informacii Viykonavatel
vykonal Ukon v sUvislost s Projektom, ktory by inak nevykonal,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projekiu, v zneni pripadne;j
zmeny Projektu v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) porudenie zavézkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizécie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projekiu alebo na dosiahnutie
UCelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dovodov na strane
Prijimatela, ak ho nie je moZné podradit pod dévody uvedené vélanku 9 VZP, poruSenie povinnosti
pri pouziti Prostiedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto€nosti, podmienok alebo zévazkov tykajucich
sa Projekiu,

h) ak sa pravoplahym rozhodnutim preukédZe spachanie ftrestého ¢inu v suvislost s Projektom,
ato napriklad vsuvislost s procesom posudzovania podkladov predioZzenych spolu so Zmluvou
Vlykondvatelovi na zaklade adresovaného Vyzvania, s Realizaciou Projektu, alebo ak bude ako
opodstatnena vyhodnotena staznost smerujlca k ovplyviiovaniu procesu overenia spinenia podmienok
poskytutia Prostriedkov mechanizmualebo ku konfliktu zaujmov, pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo
poruSovanie skonStatuju aj bez staZnost alebo podnetu na to oprévnené kontrolné organy, ako aj
spachanie trestnych €inov uvedenych v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme alebo pravoplainé odsudenie
na tresty za takéio tresiné Ciny;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
vydanom v nadvaznosi na ¢&l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, ¢i doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Viykonavatela,
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10.

1.

12.

13.

14.

j) také konanie alebo opomenute konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v sUvislost so Zmluvou alebo s Realizaciou Projekiu alebo s udrZanim
Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu, kioré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel
stanovi, Ze sa povazuje za podstainé porudenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania / konkurzu
pre nedostatok majetku, vstup Prijimatefa do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadost oplabu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zUbvanie
predfinancovania alebo ZoP - z(&tovanie zalohovej platby,

m) neposkytutie sucinnost zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0sdb),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskyiutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych préc, ktoré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platby spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom ajeho
dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfiktu zaujmov podia § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kaZzdé poruSenie povinnosti Prijimatela, kioré je v Zmluve oznaCené ako podstainé poruSenie povinnosti
alebo podstané poruSenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajlci pisomny sdhlas Vykonavatela v pripade, ak takyto suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo
k vykonaniu takého ukonu zo strany Prijimatela bez ziadost o takyto suhlas.

Porusenie dal$ich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SRa pravnych aktoch EU okrem
pripadov, kioré sa podla Zmluvy povazuju za podstainé porusenia, sU nepodstanym poruSenim Zmluvy.

V pripade podstainého porudenia Zmluvy je zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstpit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohfadom na prévne
postavenie a povinnost Vykondvatela, méze vykonaniu odstipenia od Zmluvy predchddzat vykonanie
kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného dévodu
preto Priimatel’ suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy
pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahffia dobu, po kiori sU vpriamej nadvaznost vykonavané Ukony
Vlykonavatelom podfa predchadzajucej vely.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena odstipit, ak zmluvna strana, kiora
je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskyuta
druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je dotknutd zmluvna strana oprévnend
poskyinut dodatoCnu lehotu druhej zmluvnej strane na spinenie porusenej povinnost, pri¢om ani poskytutie
fakejlo dodatoCnej leholy sa nedotyka toho, Ze ide o podstainé poruSenie povinnosi (§ 345 ods. 3
Obchodného zékonnika). Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstainé poruSenie Zmluvy zo strany
Prijimatela od Zmluvy neodstupi, je Viykonavatel opravneny postupovat’ podia ¢lanku 14 ods.1 pism. c) tychto
VZP aPrijimatel’ je povinny poskytuté Prostriedky mechanizmu vratt podla &léanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnost podla Zmluvy zo strany Prijimatefa,
Prijimatel sa zavazuje vratit Viykonavatelovi vSetky doviedy poskyiuté Prostriedky mechanizmupodfa ¢lanku
14 VZP. Téato povinnost Prijimatela sauplaii aj vtedy, ak sa v jednotivom Elénku a/alebo ustanoveni Zmluvy
oznacCujucom poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel’ je povinny vrait Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznost plnenia zévézkov
z0Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vrafit Viykonavatelovi celé dovtedy poskynuté
Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnost zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len viedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznost pinenia (nezvratny
zénik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vely neuplatni a zmluvné strany
su opravnené postupovat’ podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho
zékonnika.
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15.

16.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy podfa ¢l. 5
ods. 5.4.3 Zmluvy o poskyhuti prostiedkov mechanizmu (resp. v listnnej podobe podla €l. 5 ods. 5.6 Zmluvy
o poskyhuti prostriedkov mechanizmu, ak to Zmluva umozriuje) druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnost Viykonavatela a Prijimatefa, kioré
podia svojej povahy maju platt aj po skonCeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat' vratenie poskytutych
Prostriedkov mechanizmu, prévo na nahradu Skody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy a povinnost Prijimatela
vrétt poskynuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy a vysporiadat Nezrovnalost podla
¢l.14 ods. 6 VZP, préva apovinnosti spojené s vykonom kontroly podlfa Elanku 13 VZP, vymahanim
prostriedkov v oblast Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa €l. 4 ods. 4.4 Zmluvy o poskyhnuti prostriedkov
mechanizmu, povinnost Priimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podfa €l. 2 ods. 4 pism. g) VZP
a dalSie ustanovenia Zmluvy podla svojho obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel' vo Vyzvani alebo po€as U¢innost Zmluvy urci, Ze Prijimatel' bude povinny zabezpecit budlcu
pohfadavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpeCenie poskynit vo forme, spdsobom
azapodmienok stanovenych vo Vyzvani, v Zavaznej dokumentaci av Zmluve, priom priorine
sa zabezpe€enie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného
prava a primerane aj pre iné zabezpeCovacie prostriedky sliziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich
zo Zmluvy platia vSeky nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade prévneho ukonu, kiory pre vznik konkréineho druhu
zabezpeCenia predpokladad Obchodny zakonnik alebo ObcCiansky zakonnik,

b) zélohom moZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, préva alebo
majetkové hodnoty vo viashictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zéloh, musi byt vlastnicke pravo uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy viasinik, resp. vSefci spoluviashici veci a sucet ich
spoluvlastickych podielov k veci, kiora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) zriadeniu zaloZzného prava méze dojst aj postupne, a to v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,

e) hodnota zalohu musibyt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tgj ich
Sast, kiorti Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade prediozenej Ziadost o platbu.

f) zalohom moZubyt:

i. veci vo vyluénom vlashictve Prijimatela, prava alebo iné majetkové hodnoly pafriace vyluéne
Prijimatefovi, alebo

i. veci v spoluvlastictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni
spoluvlastici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny so zriadenim zélozného préva na zaloh
poCitany podla velkost podielov spoluviasinikov veci, kiora je zalohom, alebo

iii. vecivo viashictve fretej osoby/osdb za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi
vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti sthlasu podla predchadzajiceho bodu ii) alebo

iv. veciv spoluvlastictve osdb uvedenych v bodoch (i) aZ (iii) vy$Sie za podmienok tam uvedenych alebo

v. Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vyluéne Prijimatelovi, alebo
ak nepatria vylune Prijimatelovi, obdobne za splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto
pismena,”.,

g) ak su zélohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdu zmenu miesta,
kde sa nachadzaju do froch kalendarnych dni po vykonani zmeny a suCasne je povinny do froch
kalendarnych dni oznamit Viykonavatelovi ich su¢asné miesto vyskytu, ak o to Viykonavatel poziada,
inak sa predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projekiu,

h) Vykonavatel musi byt zéloznym veritefom prvym v poradi (tj. ako prednostny zéloZny veritel),
ak Vykonavatel' vyslovne nesuhlasi so zriadenim zaloZzného prava aj v pripade, Ze Viykonavatel nebude
prednostnym zaloZnym veritelom.
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PodrobnejSie pravidld tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budi dohodnuté v pisomne;
zmluve o zriadeni zéloZzného prava alebo v pripade iného druhu zabezpeCenia v pisomnej forme v sulade
s Vyzvanim, Zavéznou dokumentaciou, Pravnym ramcom a touto Zmluvou.

Prijimatel’ je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. sofware, licencie na predmety
priemyselného vlashictva, patenty, ochranné zndmky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistt,
a ak z Vyzvania alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyZaduje:

a) riadne poistt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poisft majetok, ktory je zélohom zabezpelujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odlisny od majetku podia pismena a) ohto odseku, pricom tento zavézok bude obsahom zmluvy o zriadeni
z&loZného préava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlashicive tretej osoby / tretich osdb, ak je zélohom
zabezpecujucim pohladavku Viykonavatela podia Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnost tykajuce sa poZiadavky na riadne poistenie majetku

podia odseku 3 tohto ¢Elanku v Zvéznej dokumentécii.

Ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkyne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na kiorych poskytutie
je Prijimatel’ povinny v zmysle¢l. 2 ods. 4 pism. e), ¢l. 3 ods. 3 a4, ¢l. 5 ods. 2 aZ 6 a ods. 9, ¢l. 8 ods. 4
aods. 5, ¢l. 9ods. 16 a ¢lanku 14 VZP, €I.9 ods. 4 a 11, €I. 13 ods. 11, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a
¢l. 17 ods. 11 az 16 VZP,

b) neposkyine Vykonavatelovi informécie v pripadoch, v ktorych tato povinnost vyplyva Prijimatelovi
zo Zmluvy podfa €l. 9 ods. 13 a 14, ¢l. 10 ods. 1 a €l. 12 ods. 1 pism. g) VZP vrozsahu av lehote
stanovenej v Zmluve alebo uréenej Viykonavatefom, pricom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota
na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,

c) nepredloZi Vykonavatelovi dokumentéciu, doklady alebo iné pisomnost, hoci mu tato povinnost vyplyva
zo Zmluvy, najméa z Elankov uvedenych v pismene a) fohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovene;
v Zmluve alebo uréenej Viykondvatelom, kiora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie
podlia Zmluvy,

d) porusi ktorukolfvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou, na kior( je Prijimatel
povinny v zmysle ¢lanku 6 VZP,

zmluvné strany dojednali za uvedené porudenia povinnosti Prijimatefom zmluvnd pokutu. Zmluvnd pokutu
je Vykonavatel opravneny uplatit voci Prijimatelovi za poruSenie jednofivej povinnost podia pismen a), b),
c) alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnejpokuty 100 Eur za kazdy, aj zaCaty, defi omeSkania, az do spinenia
poruSenej povinnosti alebo do uplynutia U€innost tych ustanoveni Zmluvy, ku kiorym sa vztahuje uloZenie
zmluvnej pokuty, maximaine v8ak do vySky Prostriedkov mechanizmu uvedeného v¢l. 3 ods. 3.2 Zmluvy
oposkytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplainit zmluvni pokutu podla
predchadzajlcej vely tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie povinnosti nebola uloZzend ind sankcia
podla Zmluvy, ani nebolo odstipené od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel' Prijimatela vyzval na dodatoéné
splnenie povinnost, k porudeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel’ uvedent povinnost nesplnil ani
v poskytutej dodatoénej lehote, kiora nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné pinenie podla Zmluvy.
Prévo Viykonavatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatelom nie je doknuté ustanoveniami o zmluvnej
pokute.

Vykonavatel oznamiPrijimatefovi sumuzmluvnej pokuty, kiord sa Priimatel zavazuje uhradit Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a fiou prizvanych osdb, ktorymi sa overuje
plnenie podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu v sulade soZmluvou, sulad narokovanych vydavkov
a ostanych udajov predloZenych zo strany Priimatela a sivisiacej dokumentécie s pravnymi predpismi SR
apravnymi akimi EU, dodrziavanie hospodarnost, efektivnost, Gginnost a Ugelnost poskythutych
Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projekiu i vo vztahu k dosahovaniu,
plneniu a udrZaniu Ciela Projektu a dalSie povinnost stanovené Prijimatefovi v Zmluve.
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2. Kontrola Projektu, kiora je vykonavané podia zakona o finanCnej kontrole a audite, je vykonavana formou

10.

1.

12.

13.

zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit Projektu
je vykonavany ako viadny audit v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykon&vanymi kontrolami sa zabezpe€i najmé overenie, i Ciel Projekiu bol spineny a udrzany, ¢i vSety
uplatnitené pravidld a pravne predpisy boli dodrZzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na stanoveny
ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od u€innosti
Zmluvy az do uplynutia leh6t podfa €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena
doba sa predii v pripade, ak tak ustanovia pravne predpisy SR a EU.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zaati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odiiSnou od Viykonévatela a si¢asne mu v lehote uréenej Vykonavatelom
zaSle na vedomie navrh spravy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevaniny vysledny dokument
z vykonanej konfroly/auditu/vySefrovania/konania tychto osoéb. Vykonévatelovi v suvislost s plnenim tejto
informacnej povinnosti Prijimatefa nevznikaju ziadne povinnosti podla tejto Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskyine sucinnost a umozni Opravnenym osobam vykon kontroly/auditu
a zabezpeCi uplatiovanie ich prav stanovenych v ¢lanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpoCtovych pravidlach
(najma, aby akakolvek trefia osoba zapojena do implementacie Planu obnovy a odolnosti SR udelila pristup
v sulade sods.1 az 4 ¢lanku 12 Dohody o financovani), a to v sllade sPravnym ramcom a Zavaznou
dokumentaciou, najmé zakonom o mechanizme, zakonom o finan¢nej konfrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody
o financovani a touto Zmluvou.

Prijimatel’ je po€as vykonu konftroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela Projektu a
opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu v zmyske
Zmluvy, Z&véznej dokumentécie, Vyzvania a prisluSnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny zabezpeCit pritomnost oséb zodpovednych za Realizaciu Projekiu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a vEasné vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zaCatie
ariadny priebeh vykonu kontroly/auditu aplnit v8etky povinnost, ktoré mu vyplyvaju najmé zo zakona
o finanénej kontrole.

Prijimatel sije vedomy povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vykonanej alebo vykonavanej financnej kontroly podfa
zakona o finan¢nej kontrole, a v pripade identiikovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projekiu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoCnosti,
bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonévani kontroly/auditu je Oprévnend osoba
viazana iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie vSak zavermi predchadzajlcich kontrol/auditov.
Tym nie sU nijak dotknuté povinnost (tykajuce sa napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia) vyplyvajlce
z predchadzajucich kontrol/auditov.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastoje vyivorené instticiami/organmi EU alebo SR (napr. systtm ARACHNE a iné) ako aj iné dostupné
moznost overenia Udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre a pod.), a o najma za ucelom plnenia
svojej povinnost ochrany finanénych zaujmov, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych
Nezrovnalosti, akymisu najma podvod, korupcia, konfikt zaujmov alebo dvaijitt financovanie z Prostriedkov
mechanizmu a inych prostiedkov EU a inych nastrojov finanénej pomoci poskyutej SR zo zahraniia
a Staneho rozpoctu. Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce saProjekiu (najmé osobné udaje Prijimatela
aosobné udaje tretich osob v sulade s osobitnymi predpismi tykajlcimi sa ochrany osobnych Udajov), ktoré
poskytne Vykonavatelovi, boli su¢astou osobitych nastrojov podia prvej vely. Priimatel’ sa zaroven zavézuje
poskyinit Vykonavatelovi su€innost a/alebo akékolvek dopliiujice informacie, kioré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislost s preSefrovanim ziskanych informacii.

Priimatel’ si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly a auditu Projektu moZu byt uverejnené
v informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby akékolvek trefie osoby, prostrednictvom kiorych Prijimatel’ dosahuje Ciel

Projektu a/alebo realizuje Projekt na poziadanie poskyti sucinnost, informacie a dokumenty (napr. Uétovné
zaznamy a iné) tykajuce sa najma dodania fovarov, sluzieb a stavebnych prac, a ktoré boli financované
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z Prostriedkov mechanizmu alalebo suvisia s Projektom, a to najma pri vykone kontroly/auditu zo strany
Opravnenych oséb podia tohto Elanku VZP, ako aj pri uplatiovani prév Oprévnenych osdb podia odseku 6
fohto ¢lanku VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlykonavatel ako opravnena osoba na vykonkontroly vykona finanénu kontrolu
na mieste u Prijimatela aspor jeden krat za kazdych 12 mesiacov Realizacie Projektu alebo bezodkladne
ak nastanu pochybnosti zo strany Prijimatela.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratt Prostiedky mechanizmu alebo ich Cast, ak ich nevyCerpal podia podmienok Zmluvy, alebo
ak nezuCtoval celu sumu poskyiutého predfinancovania alebo zélohovej platy, alebo ak mu vznikol
kurzovy zisk,

b) vrait Prostriedky mechanizmu poskytuté z fitulu mylinej platby alebo poskythuté neoprévnene (najméa
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené vZmiluve a/alebo
ak vslvislost sProjektom bolo porusené ustanovenie uplatitelnych predpisov SR alalebo EU
apovinnost' vratt Prostriedky mechanizmu vznikla v dosledku poruSenia finanénej discipliny a/alebo
v dbsledku iného porusenia, s kiorym sa spaja povinnost ich vratenia; ak Priimatel takéto Prostriedky
mechanizmu alebo ich Cast nevrat, postupuje Vykonavatel podfa § 21 zakona o mechanizme,

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak doslo
k zéniku Zmluvy v zmysle €lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukon&enia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoCtovych pravidlach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskytutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®) a Prijimatel
nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Cast; uvedené plati len v pripade zalohovej platoy
alalebo predfinancovania,

f) vrétt preplatok vzniknuty na zéklade zu¢tovania predfinancovania alebo zélohovej platby v lehote uréenej
Vykonavatelom.

Priimatel’ je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzife prostriedkov zodpovedajucich vynosu podla ods. 1

pism. e) bhio &lanku VZP v zaveretnej Ziadost o platu. V pripade vzniku povinnost odvodu vynosu podia

ods. 1 pism. e) tohio Clanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v kiorom bola podand zaveretna Zadost oplabu ato spésobom, kbry moéze byt urdeny

Vlykondvatelom v Z&véznej dokumentécii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrét Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na UCet Viykonavatela
ozndmeny Prijimatefovi Vykonavatefom podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu,
na vratenie ktorych je povinny podfa odseku 1 tohto Elanku VZP, sumu vrétenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti stanovi Viykonavatel' v Ziadost o vrétenie finanénych prostriedkov, ktord zasle Prijimatelovi.
Vykonavatel v Ziadost o vrétenie financnych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, kiord mé
Prijimatel vraiit a zaroven urci Cisla U¢tov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sazavazuije vratt Prostriedky mechanizmualebo ich ¢ast uvedenu v Ziadost o vratenie finanCnych
prostriedkov v lehote 10 dni odo diia dorucenia Ziadost o vratenie finannych prostriedkov Prijimatelovi,
ak vodseku 11 tohto ¢lanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuly na zéklade zuctovania
predfnancovania alebo zalohovej plaby je Priimatel povinny vréft najneskdr vlehote urCenej
Vlykonavatelom. Ak Prijimatel tieto povinnost nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:
a) oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu (ak ide
o poruSenie finanénej discipliny) alebo
b) postupuje podia osobiného predpisu (napr. Civiny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casi uvedenej v Ziadosi o vratenie finanCnych prostiedkov
na prislusnom organe (napr. na sude).
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Prijimatel realizuje vratenie Prostiedkov mechanizmu alebo ich ¢asti formou platoy na Ucet Viykonévatela;
Prijimatel, ktory je Stdthou rozpoCtovou organizéciou realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti formou platby na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoCiového opatrenia.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost stvisiacu s Projektom, zavazuje sa

a) Bezodkladne tito Nezrovnalost ozndmit' Viykonévatelovi v sulade s § 23 ods. 6 zdkona 0 mechanizme,
b) predioZit Viykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlice sa tejio Nezrovnalosti a

c) vysporiadat tito Nezrovnalost' postupom, ktory blizSie urci Vykonavatel.

Uvedené povinnost ma Prijimatel’ poas Realizacie Projektu a pofas Doby udrzatelnost Projekiu v sulade
so Zmluvou.

Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Priimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstrénil profipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalost a vyrovnal veky zavazky voci Viykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislost so vznikom Nezrovnalost.

Ak Prijimatel nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢asti na spravne ucty, prisluSny zavézok Prijimatela
zostava nesplneny afinanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie Prostriedkov mechanizmu ako aj prot akymkolvek inym
pohfadavkam Viykonavatefa voéi Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie je
opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohfadavku.

Ak je Prijimatel povinny vratt Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podia tohto Elanku VZP, Vykonavatel
moZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Zmluvné strany sa osobine dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia odseku 4
tohto Elénku VZP sa uplatni 20 diiova lehota, ak ¢oilen def pévodnej 10 diiovej lehoty pripadne na obdobie
mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich
po ich odvolani; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni. Povinnost Prijmatela vratt Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas ucinnosti
Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijmatel” uhrédza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, kiora obsahuje prislusné Uctovné doklady,
je Vykonavatelom uhradzané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znéd$a Prijimatel; o neplati v pripade postupu
podia tohto Clanku VZP. Pripouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a's § 24 zékona
0 U¢tovnicive.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho UCtu zriadeného v EUR na ucet dodévatela
zriadeného v cudzej mene Prijmatel na gely ZoP pouzile kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
uctu, zn. v defl uskutoCnenia uctovneho pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP - zG&tovanie predfinancovania, ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia)..

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho utu zriadeného v cudzej mene na ucet
dodévatela v rovnakej cudzej mene, pouziie na Ucely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v deri predchadzajuci diu uskutonenia Uc¢tovného pripadu. Tymto kurzom
prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Priimatel do ZoP - z(&tovanie predfinancovania, ZoP - z(&tovanie
zélohovej platby alebo ZoP - refundécia)..

Ak Prijimatel” vyuziva systém predinancovania, tak v prediozenej ZoP (poskytutie predfinancovania) pouZie
kurz banky platny v defl uskuto€nenia Uc¢tovného pripadu uvedeny na Uctovnom doklade. Nasledne pri ZoP
(zuctovanie predfinancovania) uplaini postup podfa ohto Elanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systtm predfinancovania, je povinny priebeZne sledovat a kumulativne naratavat
kladnu a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zévereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Priimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavereného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovastrata, moze v ramci zaverednej ZoP poziadat o jej
preplatenie, ak Viykonavatel urcil takyto vydavok ako oprévneny vo Viyzvani alebo v Zavéznej dokumentéci.
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Ak zo zévere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Priimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tito
sumu vratt v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa diiom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie defi uskutoénenia Uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministersiva financii SR €. 23054/2002-92, kiorym sa ustanovuju podrobnost o
postupoch UCtovania a rémcovej UCtovej osnove pre podnikatefov Uctujucich v sustave podvojného
Uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefa, kiory nie je U¢tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovosie na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatefa®). Cislo uctu Prijimatela je uvedené v Priohe €. 2 Opis Projekiu.

Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Priimatela otvoreny az do Finan¢ného ukonCenia Projekiu. V pripade
zruSenia UCtu ur€eného na priem Prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho nahradit’ inym uctom tak,
aby vZdy existoval otvoreny ucet Prijimatela ur€eny na priem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je
Vlykonavatel' v sUlade s Elankom 5 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu informovany. V pripade
otvorenia U¢tu pre priem Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahrani¢i, Priimatel zodpoveda
za thradu vSetkych nékladov spojenych s realizaciou plateb naa z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel moZe realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj zinych U¢tov otvorenych Prijimatelom
pri dodrZani podmienok existencie uCtu Prijimatela urCeného na priem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny ozndmit' Viykonavatelovi identifkaciu tychto uctov postupom podfa €lanku 5 Zmluvy o poskynuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak st Prostriedky mechanizmu poskytované systtmom predfinancovania alebo zalohovych platieb, a takto
poskyiutt prostriedky su na UCte Priimatela urofené, Priimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit
na financovanie projektu, alebo vzniknuté droky vraft Viykonavatelovi postupom podlfa ¢lanku 14 VZP.
Pouzie prosfriedkov zodpovedajicich pripadnym vzniknutym urokom vykaze Prijimatel Viykonavatelovi
v zaverecnej ZoP.

Ak je Prijimatelom S$titnha rozpoctova organizacia, odseky 2 a 3 ohto ¢lanku VZP sa neuplatfiuju.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projekiu Viykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systtmom predfinancovania/
zalohovych plateb / refundacie alebo kombinéciou tychto systtmov.

Vzor Ziadost o platbu méze uréit Prijimatelovi Vykonavatel v Zavéznej dokumentaci.

Der pripisania platby na UcCet Prijimatela sa povazuje zaden poskyinutia Prostriedkov mechanizmu, resp. ich
Cast. V pripade Priimatela, kiorym je $tdha rozpoCtova organizacia sa za def poskytnuia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich Cast, povaZzuje deri akivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu
rozpoCtu Prijimatefa rozpoCtovym opatrenim.

Jednotivé systtmy financovania sa mézu v rdmci jedného Projekiu kombinovat. Kombinacia dvoch alebo
viacerych systtmov financovania (systtm zélohovych platieb, systtm predfinancovania a systtm refundacie
navzajom) je mozna za podmienky, Ze konkrény vydavok bude vykazany len v rdmci jedného systému
financovania.

V pripade kombinécie dvoch alebo viacerych systtmov financovania v ramcijedného Projekiu sa na urenie
prav a povinnosti zmluvnych strén sucasne pouziji ustanovenia Clanku 17a az 17¢ VZP pre dané systmy
financovania vo vzajomnej kombin&cii.

Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systmov financovania predkladat samostainli ZoP, zn. Ze Priimatel
nemdze v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Viykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vydku ZoP ztechnickych dévodov na strane Vykonavatela,
ato maximalne vo vyske 0,01 % z maximalnej sumy vydavkov opréavnenych na financovanie z prostriedkov
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mechanizmu podla Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ¢l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytuti prostriedkov
mechanizmu tymfo nie je dotknuté.

SumaneprevySujuca 40 EUR podlia § 21 ods. 5 zdkona o mechanizme sa uplaini na uhrnnd sumu celkovych
nevyCerpanych alebo nespravne zU¢tovanych Prostiedkov mechanizmu alebo ich ¢ast z poskytutych
platieb, pricom Vykonavatel méze fieto Ciastkové sumy kumulovat a pri prekroCeni sumy 40 EUR vymahat
az pri poslednom zUétovani zalohovej platby alebo poskyhutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych stran

tykajuce sa systtmov financovania (platieb) mézu byt urené v Zavaznej dokumentacii.

Na cely tejto Zmluvy sa za thradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi moze povazovat aj:

a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci Prijimatelovi
tretej osobe v sulade s § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,

b) dhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZzného prava na pohfadavku dodavatefa voCi
Prijimatelovi v stlade s § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika,

c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnuta voci dodavatelovi vzmysle vSeobecne
zavaznych prévnych predpisov SR,

d) zapoCitanie pohladavok dodévatela a Prijimatela vsulade s § 580 az §581 Obcianskeho zékonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zékonnika,

e) ak Prijimatel nemdZe splnit’ svoj zavazok veritelovi, pretoze veritel je nepromny alebo je v omeSkani
alebo ak Prijimatel méa odévodnené pochybnosti, kio je veritefom, alebo veritefa nepoznd, nastavaju
ucinky spinenia zévazku, ak jeho predmet Prijimatel’ ulozi do notarskej uschovy naucely spinenia zavazku.
Vynalozené potrebné naklady stym spojené znasa veritel.

V pripade, Ze dodavatel postipil pohladavku voéi Prijimatelovi frefej osobe v sllade s § 524 az § 530

Obgianskeho zakonnka, Priimatel vramci dokumenticie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujice

postipenie pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade Uhrady zavézku Priimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku

dodévatela voci Priimatelovi v stlade s § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnka Prijimatel v ramci

dokumentécie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatefa opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnuta voCi dodavatelovi
v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentécie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade zapoCitania pohfadavok dodévatela a Priimatela vsilade s § 580 az § 581 ObCianskeho
zakonnika, resp. § 358 aZz § 364 Obchodného zékonnika, Priimatel v ramci dokumentécie ZoP predloZi
doklady preukazujice zapocitanie pohladavok.

V pripade Uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe (veritelovi) na zaklade uloZenia predmetu zavazku
medzi Prijimatelom a verittlom do notérskej uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

Ustanovenia tohto ¢lanku sanevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého z vy$Sie uvedenych
postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo¢tovych pravidlach a pod.).

Vlykonévatel méZe poskynut Prostriedky mechanizmu v prisluSnom rozpo€tovom roku najviac vo vyske
Opravnenych vydavkov Projekiu, kioré maju byt realizované v priebehu prislusneho rozpocCtového roka podla
prediozeného Casového a finanéného harmonogramu Realizécie Projektu, kiory odsuhlasi Viykonavatel.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade Priimatelom predioZzenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnost zavazku
dodévatelom.

Vykonavatel  zabezpeCi poskyhutie platoy vylucne na zaklade ZoP - poskytnute predfinancovania,
prediozenej Priimatelom v EUR. Prijimatel v rémci ZoP - poskytute predfinancovania uvedie prehlad
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vykézanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a osfatych nenarokovanych vydavkov,a to v sulade s rozpotom Projekiu.

Spolu so ZoP — poskyutie predfnancovania predklada Prijimatel Viykonavatelovi aj neuhradené Ugtovné
doklady (napr. faktlra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
a relevanini  podpornu  dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah méze uréit Vykonavatel v Zavaznej
dokumentécii, a to v lehote splanost tychio Ugtovnych dokladov. Jeden rovnopis Ugtovnych dokladov
si ponechava Prijimatel.

Prijmatel je povinny uhradit dodavatelom U&tvné doklady, na kioré bolo poskyinuté predfinancovanie,
najneskér do 5 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platy na UCet Prijimatefa, alebo odo dfa
aktivacie evidentného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, kiorym je
$taina rozpottova organizacia. Urok z omeskania s Uhradou zavézku vo&idodavatelovi ainé zmluvné sankcie
zna3a Prijimatel.

Po poskytnuti kaZzdej platy systtmom predfnancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zUctovat,
ato do 10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na UCet Prijimatela, alebo odo dfia akfivacie
evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Stana
rozpoCtova organizacia. Rozdiel medzi sumou poskyiutého predfinancovania a sumou thrad dodavatelom,
na ktorl bolo poskyinuté predfinancovanie, je Priimatel povinny vrétt Viykonavatelovi do ¢asu predloZenia
ZoP - zUtbvanie predinancovania, najneskor vak do ukondenia overovania v ramci kontroly ZoP —
zU¢tovanie predfinancovania. Vrétenie neziCtovanei Cast poskvinutho predfinancovania sa v priebehu
rozpoCtového roka vykona navydavkovy UCet Vykonavatela, nezuétovana cCast poskymuttho
predfinancovania z predchadzajiceho roku sa vracia na primovy Ucet Vykonavatela.

Prijimatel z(¢tje poskymuti platu predfnancovania Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zUctvanie
predfinancovania, kiorl predklada spolu s vypisom z U¢tu potvrdzujucom priem Prostriedkov mechanizmu,
ako aj dokladmi potvrdzujlcimi skuténd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zlgtbvanie
predfinancovania vypisom z (¢tu alebo prehlasenim banky o Uhrade.

V ramci ZoP - zu&tovanie predinancovania Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné uhrady voCi dafovému dradu v pripade prenesenej dafovej povinnost v sulade so zakonom
§.222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, kioré boli zahrnuté do ZoP -
poskyhutie predfinancovania, pri€om nie je povinny opatovne predkladat fie iste doklady potvrdzujice
hotovostnu alebo bezhotovostnti Uhradu. K jednej Z0P - poskyhuie predfnancovania méze Prijimatel
prediozit’ Viykonavatelovi len jednu ZoP - zUétovanie predfinancovania. Ak bolo predfinancovanie poskynuté
vo viacerych platbach, z dévodu vyélenenej ¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytutie predfinancovania, je Prijimatel’ povinny zuctovat kazdu jednu poskytnutl platou predfinancovania
samostane, t j. predioZit samostaini ZoP — zigtovanie predfinancovania. Nezugtovany rozdiel poskynutého
predfinancovania je Prijimatel’ povinny najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na zU¢tovanie vréft na Ucet
ureny Viykonavatelom.

Prijmatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP — poskythute predfnancovania a ZoP — z(&tovanie
predfnancovania (dalej len ,ZoP - predfinancovanie®) uvadzat vyluéne vydavky, kioré si v sulade
so Zmluvou. Priimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v tychto ZoP -
predinancovanie. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP -
predfiinancovanie dojde k vyplateniu alebo schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takio vyplatené alebo
schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa otejo skutoénost dozvie, vréft, ak sa
o skuto€nost, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platoy na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov
dozvie Viykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytutie predfinancovania
a ZoP - z(¢tovanie prediinancovania podla zékona o finan¢nej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlcej vety Viykonavatel ZoP — poskytute predfinancovania a ZoP - zuctovanie predfinancovania
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neoprévnenych vydavkov, alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly méze Vykonavatel poskynit Priimatelovi predfinancovanie v sume, ktora
zodpoveda identikovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zUttvanie
predfinancovania, na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Viykonavatel zasle
Prijimatelovi Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov na sumu nezdCtovaného predfinancovania.
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Predfinancovanie sa povazuje za zugtovang, ak je ZoP — zlttovanie predinancovania schvalena v pinej
vySke, alebo Prijimatel vratl celd sumu poskymuttho predfinancovania, resp. vratl neziétovany rozdiel
poskyhuteho predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijmatel nepredioZi ZoP — zG&tovanie predfinancovania vlehote uréenej Vykonavatelom,
moze Vykonavatel umoZnit' Prijimatelovi zu¢tovat poskyhnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat' Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratt poskynuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrai z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie a postupuje podfa élanku 14 VZP.

Priimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovosine na Uéet Vykonavatela, ato v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a z predchadzajuceho roka na primovy Ucet
Vlykonavatela. Prijimatefl, kiorym je $tdha rozpoCtové organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Uctu
Prijimatela na Ucet Viykonavatela alebo formou rozpoCtového opatrenia, vzdy v sulade soZiadostou o vratenie
predfinancovania.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systtmom zalohovych plaieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projekiu alebo
ich Gast na zaklade ZoP — poskytutie zalohovej platby prediozenej Prijimatelom v EUR.

Priimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskyhuie zalohovej plaby maximane do vysky 80%
Prostriedkov mechanizmu podfa €l. 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu, pri dodrzani
podmienok, ze suma pozadovanej zalohy nepresiahne vy$ku Opravnenych vydavkov Projekiu, kioré maju byt
realizované v priebehu 12 mesiacov podla prediozeného Casového afinanéného harmonogramu Realizacie
Projektu, kiory odsthlasi Viykonavatel a zaroven sidet akiualne nezuctovanych ZoP — poskyinutie zélohove;
platy nepresiahne 80 % Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytuti zalohovej platy je Prijimatel povinny kazdu jednu poskytutl zélohovu platou zuétovat.
Prijimatel je povinny zU¢tovat 100 % sumy kazdej jednej poskynutej zalohovej platby po pripisani zalohove;
platy na Ucet Prijimatela, najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania zalohovej platy na Uéet Prijimatela,
alebo odo dia aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzuijuci upravu rozpoétu v pripade Prijimatela,
ktorym je Statna rozpoCtova organizécia.

Prijimatel’ je po poskytuti z&lohovej platoy oprévneny pouzit tito zalohovu platu aj ako preddavkovu platou,
ktorej vyuZite musi byt v sulade s podmienkami verejného obstarévania, rovnako s podmienkami zmluvy
uzavretej medzi Prijimatelom a dodavatefom ako vysledkom verejného obstarévania a beZnou obchodnou
praxou. Predmet plnenia (fovary, sluzby alebo stavebné prace), ktory bol uhradeny na zéklade preddavkovej
plaby musi byt skutoéne dodany najneskér do prediozenia ZoP - z(gtovanie zalohovej platy.

Prijimatel je povinny zabezpecit, ze dodavatel pre prijatie preddavkovej platoy vystavi Prijimatelovi faktiru
v kalendarnom mesiaciprijatia tejio plaby anésledne vystavizuctovaciu faktiru priredlnom dodani predmetu
plnenia, na kiory bola preddavkova platba poskytuta.

Prijmatel zu&tuje kazdu zalohovd platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zlgtovanie zalohovej platy
samosfatne. Priimatel v rémci ZoP — zgtovanie zalohovej plathy uvedie prehfad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostanych
nenérokovanych vydavkov, ato v stlade s rozpo&tom Projekiu. Spolu so ZoP — zUctovanie zélohovej platby
predklad4 Prijimatel U&tovné doklady (napr. faktira, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej
hodnoty) prijatt od dodavatefa ako aj UCtovné doklady preukazujice skutoénu Uhradu vydavkov vykazanych
v ZoP - z(&ovanie zélohovej platby a relevanini podporni dokumenticiu, kiorej minimalny rozsah méze
urCit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skuto¢nu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - zltbvanie zélohovej plaby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednodu$eného vykazovania.

V ramci ZoP - zG&tovanie zalohovej platby Prijimatel’ uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné Uhrady vocidafovému uradu v pripade prenesenej dafovej povinnost v sulade so zakonom
8.222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, kioré boli zahruté do ZoP -
poskytutie zalohovej platoy, priom nie je povinny opatovne predkladat fie istt doklady potvrdzujice
hotovosini alebo bezhotovosini  Uhradu. K jednej ZoP - poskytute zélohovej platy moze Priimatel
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prediozit Viykonavatelovi len jednu ZoP - z(gtovanie zalohovej platby. Ak bola zalohova platba poskynuta vo
viacerych platbach, z dévodu vyélenenej €asti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytutie zalohovej plaby, je Priimatel povinny zuctovat kazdd jednu poskytnutl zélohovl plathu
samostane, tj. predioZit samostatni ZoP — zU&tovanie zalohovej platby. Nezu&tovany rozdiel poskynute]
zélohovej platby je Prijmatel povinny najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na zU¢tovanie vréft na ucet
ureny Viykonavatelom.

Jednu zélohovu platou mozno &iastoéne zugtovat predioZzenim viacerych ZoP — zi&tovanie zalohovej platby .
Povinnost zuctovat 100 % sumy jednej poskytnutej zalohovej platoy podla prvej vety v lehote 12 mesiacov
odo dna pripisania zalohovej platby na UCet Prijimatela alebo odo dia akivacie evidenéného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Stdha rozpoltova organizacia,
savztahuje osobine ku kazdej jednej poskynutej zalohovej plabe, prisom kazdu predkladani ZoP —
zuCtovanie zalohovej platy je potrebné priradit k najstarSej poskynutej nezlctovanej zalohovej platbe.
Viaceré zalohové platy mozno zuctovat prediozenim jednej ZoP — zuCtovanie zalohovej platy.

Ak predchadzajuca zélohové platba nebola poskyiutd v maximalnej moznej vyske, Prijimatel moZe poziadat
o dalSiu zalohovu platbu v sumerovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky zélohovej platby a predchadzajuce;j
poskytutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca zélohova platba bola Ciastocne zuétovana Prijimatel moZe
poZiadat odalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zélohovej plathy
a predchadzajucej poskytnutej a nezictovanej zalohovej platy.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Viykonavatel' je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskymute zalohovej platby
a ZoP - zuctovanie zalohovej platy podia zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vely Viykonavatel ZoP — poskytutie zalohovej platy a ZoP — zigtovanie zalohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neoprévnenych vydavkov, alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly mdZze Vykonavatel poskyindt Priimatelovi zalohovl platou v sume, ktora
zodpoveda identikovanym oprévnenych vydavkom. Zalohovéa platba sa povazuje za zu¢tovand, ak je ZoP —
zU&tovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — z&tovanie zalohovej platby) schvélené v sume poskymnute]
zalohovej platby alebo Prijimatel vratl cell sumu poskytutej zalohovej platby, resp. vratil nezuctovany rozdiel
poskytutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zigtovanie zélohovej platy identfikoval neopravnené vydavky
pred uplynutim prislunej 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie poskytutej zalohovej platby, Prijimatel méze
takio identfikovani nezu&tovani sumu z(étovat prediozenim dalsej ZoP (zG&tovanie zalohovej platby)
s vydavkami minimélne vo vy$ke identikovanych neopravnenych vydavkov. Prijimatel méZe tento postup
uplatit’ do skonCenia prislusnej 12-mesacnejlehoty na zU¢tovanie.

Ak Prijimatel neztc¢tuje 100 % poskytutej zalohovej platoy do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dria aktivacie evidenéného listu uprav rozpotu potvrdzujici Upravu rozpoCtu v pripade
Prijimatefa, ktorym je Staha rozpoCtové organizécia, a to ani vyuZitm moZnosti podla predchadzajiceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskér do 10 dni po uplynuti 12-mesaénej lehoty na zuctovanie danej
zélohovej platby vratt sumu nezuctovaného rozdielu. Vrétenie nezuctovanej Casti poskytutej zalohovej
platby sa v priebehu rozpoCtového roka vykona na vydavkovy UCet Vykonavatela, nezUétovana Cast
poskynutej zalohovej platby z predchadzajuceho roku sa vracia na primovy UCet Vykonavatela.

Ak Vykonavate! v prediozenej ZoP - zl&tovanie zélohovej plaby identfikoval neopravnené vydavky a2
po uplynuti 12-mesacénej lehoty na zUCtovanie, Prijimatel’ je povinny vraft sumu nezdCtovaného rozdielu
poskynutej zalohovej platby v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Prijmatel je povinny vo vetkych predkladanych ZoP — poskymue zalohovej platby a ZoP - zctovanie
zélohovej platby (dalej len ,ZoP — zalohova platba’) uvadzat vyluéne vydavky, kioré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost a komplenost Udajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu
platoy, Prijimatel’ je povinny takio vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa ofejio skutoCnost dozvie, vraft, ak sa o skutoCnost, Ze dodlo kvyplateniu alebo schvaleniu platy
na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel’ najneskdr do skonCenia lehoty na zUctovanie poskytutej zalohovej platby neprediozi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — z(&tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zuctovanie kazdej jednej poskynutej zalohovej platby, méze Vykonavatel umoznit Prijimatelovi zuc¢tovat
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poskyhutl zalohovu platou v dodatoCnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezicCtovanej zélohovej
platoy alebo nerétovaného rozdielu zélohovej platby Pokial’ vznikne Prijimatelovi povinnost’ vréﬁt’

vyzve Prijimatela na vratenie a postupuje podfa Clanku 14 VZP.

Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovostine na Ucet Viykonavatela, a to v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy UCet Viykonavatela a z predchadzajuceho roka na prijmovy UCet
Vlykonavatela. Priimatel, kiorym je Stana rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z Uctu
Prijimatela na Ucet Viykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vzdy v sulade soziadostou ovratenie
zélohovej platy.

Ak Priimatel identfkuje potrebu zmien, kioré maji vplyv na Casovy afinanény harmonogram Realizacie
Projektu, je povinny predioZit bezodkladne novy Casovy a finanény harmonogram Realizacie Projekiu
so zddvodnenim zmien na odsuhlasenie Vykonavatelovi.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systtmom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytju na skutoCne vynalozené Opravnené vydavky
Projekiu alebo ich Cast na zaklade ZoP - priebezna plata prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rémci systému refundacie je Priimatel povinny uhradit’ vydavky z viastnych zdrojov Priimatela a e mu
budi pri jednotivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu do vySky podlfa schvalenych
opravnenych vydavkov.

Prijmatel vramci ZoP — priebezn4 platba uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatych nenérokovanych vydavkov,
atb vsulade s rozpo&tom Projekiu. Spolu so ZoP — priebezna platba predklada Priimatel Uétovné doklady
(napr. faktira, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoly) prijaté od dodavatefa ako aj
Ugtovné doklady preukazujlice skutoéndi hradu vydavkov vykazanychv ZoP — priebezn4 platba a relevaninu
podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah méze urit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

V rémci Zo0P - priebezna plaba Priimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné uhrady vocidanovému uradu v pripade prenesenej danovej povinnost v sulade so zakonom
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Prijimatel je povinny vo viekych predkladanych ZoP — priebezna platba uvadzat vylucne vydavky, kioré sil
v stlade so Zmluvou. Priimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost' Udajov uvedenych v tychto
Z0oP. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvéleniu platoy, Prijimatel je povinny fakio vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu
Bezodkladne, od kedy sa o tejo skutoCnosti dozvie, vréfit; ak sa o skutocnost, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zéklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Viykonavatel, postupuje podla
Clanku 14 VZP.

Prijimatel berie navedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP —priebezna platba podia zakona
ofinanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — priebezna
platba schvali v plnej vySke, schvali vo vySke znizenej 0 sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zéklade zéverov kontroly méze Vykonavatel poskyinit Prijimatefovi platou v sume, ktora zodpoveda
identifkovanym opravnenym vydavkom.
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OPIS PROJEKTU

Projekt je zamerany na ZlepSenie energetickej hospodarnosti historickej budowy zapisanej do katastra
nehnutelnosti pred 01.01.1980 alebo preukazatelne uzivana pred tymto datumom, ktorou sa dosiahne
hibkova obnova budowy. Cielom obnowy budowy je realizovanymi opatreniami dosiahnut Gsporu
globalneho ukazovatela primarnej energie') minimalne na Urowni 30 %. Spinenie poziadavky Uspory
primarnej energie bude preukazané porovnanim hodnoty existujiceho staw Projektowm energetickym
hodnotenim existujuceho staw budow?) s dosiahnutymi nawhovanymi ukazovatelmi nového staw
budovy po realizacii opatreni preukdzanymi Energetickym certifikatoms3).

V pripade, ak je Ziadost' o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podané pred dokoncenim realizacie
jednej z oblasti podpory, ukazovatele nového staw budowy sa preukazuju Projektowym energetickym
hodnotenim nového stawu budowy?).

V suvislosti s obnovou budowy su realizované aktivity Projektu v oblasti sivisiacich
- s0 stavebno-technickou obnovou budoy,
- obnovou technickych systémov.

Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov bude realizovana v sulade so zakonom
€. 555/2005 Z. z o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

VSeobecné identifikaéné tidaje o Projekte

Nézov stavby: Komplexna rekonstrukcia vy$kovéhobloku A, VSM L Stira, Miyny UK Bratislava

Historicka budova zapisana do katastra nehnutelnosti pred 01. 01. 1980 alebo

Typ budovy: preukazate/ne uzivana pred tymto datumom

|denﬁﬁka(":né l’Jdaje sp. ¢islo ¢islo LV gislo parcely nazov KU

o0 budove: 6298 727 2936 Karlova Ves

|dentfikacné l'Jdaje gislo LV &islo parcely nazov KU

0 pozem ku: 727 2932,2935, 2936 Karlova Ves

. Ulica, orientaéné &islo, mesto/obec, PSC

Adresa budovy: Staré grunty 36, 84 104 Brafislava
Cislo Datum pravoplatnosti /oznamenia Vydal (V éetky)
KV/Sl:J/991/2023/2336NS .| 25.01.2023 Mestska ast
KVISU/3313/2023/20800VS | 26.09.2023 Bratislava -

Stavebné povolenie: KV/SU/3313/2023/21566VS | 27.09.2023 Karlova Ves,
KVISU/3837/2023/23708NS | 24.10.2023 Namestie sv.
KV/SU/4102/2024/8520/AF | 09.04.2024 Frantka 8,
KV/SU/4433/2024/19872NS | 01.08.2024 Bratislava

Termin zaCatia realizacie

Projektu (mesiac/rok): 052022

Termin ukoncenia realizacie 05/2026

Projekiu (mesiac/rok):

1) § 2 ods. 1 vyhlaSky MDV SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
a ozmene a doplneni niektory ch zdkonov v znenineskorsich predpisov .

2)  Priloha &.7 Ziadosti o posky thutie prostriedkov mechanizmu.

3) §7 zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektory ch zakonov v znenineskorsich predpisov

4)  Priloha &. 8 Ziadosti o posky thutie prostriedkov mechanizmu.



Ciel' Projektu

Predpokladana Uspora energie v % 66,62

Predpokladané hodnota globéineho ukazovatela
primarnej energie po zrealizovani navrhovanych 22,60
opatreni (vkWh/(m2.a)

Celkova podlahova plocha stavby (v m2): 14 888,64

Opisrealizacie navrhovanych aktivitvjednotlivych oblastiach realizacie Projektu:

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE
Zlepsenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim

Fasady budu zateplené kontakinym zateplovacim systtmom na béze minerainej viny. Zatepleniu bude
predchadzat vyspravenie nerovnosti obvodovych stien Lokéline budi domurované parapety z keramickych
tvaroviek na severnejfasade a na juznej fasade. Oblast sokla je navrhovana zateplit kontakinym zateplovacim
systtmom s tepelnym izolantom XPS. Prace na zatepleni sokla a oprave zvislej hydroizolacie si vyZaduiju
vyburat odkvapovy chodnik a schodiskové stupne. Novy odkvapovy chodnik a schodiskové stupne budu
zrealizované z prostého betonu. Do fasadneho zateplenia budl zabudované viacie budky z XPS polystyrénu.
VonkajSia omietkka stien je navrhovana silikénova. Existujuca skladba podlah loggii bude vyburana aZ na nosnu
konStrukciu vratane lepenkovej hydroizoldcie. Zrealizovand bude nové podlaha loggii — s hydroizolatnou
atepelnoizolanou vrstvou zhornej aj spodnej strany loggiovej dosky. Z hornej strany je navrhovana tepelna
izolacia z XPS polystyrénu, zospodu je minerdina vina. Existujuce chodbové loggie budu vyblrané -
keramzitové panely avrsivy podlahy, v tychto miestach budi doplnené nové podiahy a opravené omieky.
V mieste navrhovanej lavky bude na 3. N. P. zrealizované prepojenie novej lavky a existujucej chodby cez
zadverie a zavetrie. Zapustené zavetie bude mat zaizolované obvodové steny kontakinym zateplovacim
systtmom na baze minerélnej viny, stropna doska bude zospodu zaizolovana minerainou vinou.

Zlepsenie tepelnej ochrany streSného plasta

Skladba existujucej hlavnej strechy aaj strechy nad vytahovou Sachtou bude vyburand aZz na nosnu
Zelezobetonovl konstrukciu a nahradena bude novou skladbou s novym zateplenim. Tepelnoizolaéné suvrsivie
bude z polystyrénovych dosiek EPS, hydroizolatna vrstva bude z PVC folie. V ¢ast hlavnej strechy, kde budu
namontované telekomunikaéné zariadenia bude pouzity XPS polystyrén. Hlavna strecha bude opatrena
pritaznou vrstvou z kameniva, spaine bude vyuZitt kamenivo z pdvodnej skladby strechy. Existujuce
oplechovanie atky bude odstranené, doplneny bude spadovy klin z XPS polystyrénu a podkladna doska, na
ktord bude pripevnené oplechovanie atky. Strecha je odvodnend vnutornymi vpustmi, ktoré budu nahradené
novymi so zachytnymi koSmi. Strecha bude odvetranéd vetracimi kominkami. Pred realizaciou zateplenia budu
zo strechy demontované streSné ventildtory, anténové stoZiare, poziarne rebriky, bleskozvod a klimatizacna
jednotka, kioré po ukonCeni prac budu spaine namontované. Zrealizovany bude novy bleskozvod.

Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii

Existujice prevazne drevené okenné otvorové konstrukcie budu demontované. Demontované budu aj kovové
zasklené steny na schodiskach, drevené a plastové okna v suteréne. Vymenené otvorové kon$trukcie budi mat
plastové a hiinkové profly a vypine budu zasklené izolanym trojsklom. Exteriérové dvojkridlové dvere
s hlinikovymi proflmi ~ budu presklené izolaénym tojsklom. Demontované pévodné parapeiné dosky
a balkonové prahy budu nahradené novymi plastovymi parapetymi doskami a prahmi zumelého kamena.
Potrebné bude demontovat’ aj ocelové zabradlia, mreze na oknéch a interiérové Zallzie, a po vymene vyplni
otvorov namontovat nové ocelové mreze a nerezové zabradiia.

VYKUROVANIE
Vymenalinstalacia vykurovacieho systému

V objekte sa meni koncepcia rozdelenia vykurovacich okruhov — rozdelenie podlia fakovych pasiem sa meni na
rozdelenie podia svetovych stran, na vetvu vychodnl a zapadnd. Existujice leZaté rozvody budu prispdsobené
novému rozdeleniu vefiev, na stipacky saosadia nové uzatvaracie, requlaéné a vypustacie armatiry. Pdvodné




liainové c¢lankové vykurovacie telesa budd demontované a vymenené za nové vykurovacie telesa doskové,
panelové, kioré si vhodné pre rekonStrukcie (pripojovacia rozte¢ suhlasi s rozteCou existujicich telies). Po
demontdzi radiatorov bude potrebné omieky sten za nimi opravit. Teplotny spad vykurovacej sustavy je
znizeny. Pripojovacie potrubia pre nové radiatory budu upravené podla potreby a prispdsobené pre
namontovanie termoregulaénych ventiov. Pripojovacie a stipacie pofrubia, kioré zostani nevyuzitt po
demontdzi existujucich radiatorov budi odstrénené. V kupefhiach budi namontované nové rebrikové
vykurovacie telesa, ku kiorym budl zrealizované nové stipacky vyhotovené z potrubného systému zrar
atvaroviek z uhlikovej ocele. Z existujliceho leZatého potrubia sa zdemontuje tepelnd izolacia. Nasledne sa
existujuce a aj nové rozvodné leZaté potrubie vedené v2. a1. podzemnom podlaZi opatri tepelnou izolaciou
z izolaCnych puzdier z mineralnych viékien s AL fliou. Po skonCeni celej montaZze systtmu sa skontroluje
celkovy stav a bezpecnost systtmu. Vykurovacia sustava bude hydraulicky vyregulovana.

OSVETLENIE

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel vyuzivajicich LED
technolégiu

Modernizacia bude realizovana v celom objekte — na izbach, kuchynkach, skladoch, na chodbach a prifahlych
miestostiach. Vymena sviefidiel zahffia demontaz starych svietdiel, ich likvidaciu a montaZ novych svietdiel.
Viymena sa bude tykat aj kablovych rozvodov, prislunych rozvédzaCov a nidzového osvetenia. V rieSenych
priestoroch bude inStalované nudzové Unikové osvetenie uréené pre bezpecny Unik oséb z objektu pri poruche
alebo vypadku napajania. Indtalacné prace si budl vyzadovat vysekanie ryh, vyspravenie a zaomietanie drézok
aryhv stenach a na strope. LED sviefidla st stropné a nastenné prisadené. Ovladanie osvetienia je spinaCmi
a senzormi pohybu.

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANENA/V BUDOVE

Obnova vonkajsich povrchovych uprav a otvorovych konstrukcii bez zlepSenia tepelnoizolaénych
vlastnosti konstrukcie

Otvorové konStrukcie: Pri rekonStrukcii sociélnych jadier je potrebné existujice interiérové opotrebované dvere
vratane skorodovanych zarubni vymenit — dverné kridla budi demontované a zarubne budu vypilené. Nové
zarubne budu ocelové. Dvere budu interiérové, vhodné do vihkého prostredia. Okrem dveri v hygienickych
jadréch je planovana aj Ciastotna vymena interiérovych jednokridlovych advojkridlovych dveri. Niekforé
vymenené drevené dverné kridia budu osadené do existujlicich zarubni, ast pévodnych drevenych a kovovych
zarubni bude vyburané a namontované budu hlinikkové dvojkridiové otvaravé dvere sizolatnym dvojsklom do
hlinikovej zarubne. Na okenné otvory budi namontované pevné siete profi hmyzu.

Exteriérové existujuce ocelové schodisko, ktoré sluZi na prepojenie exteriéru s interiérom v Casti suterénu bude
vybUrané a zrealizované bude nové Zelezobetonové. V mieste napojenia schodiska k budove bude odstraneny
pévodny parapet v drovni medzipodesty ademontované pévodné zabradlie. Na schodisko sa poloZi
mrazuvzdorna proiSmykova keramickéa dlazba a zrealizuje sa nové ocelové zabradiie.

Existujice zapustené loggie na severnej fasade budl uzatvorené na drovni obvodového plasta fasady. Tomu
bude predchadzat vyburanie keramzitbetdnovych stenovych panelov loggii a podidh az na nosnu konstrukciu.
Nésledne budu zrealizované nové podlahové vrsivy s novou nésfapnou poviakovou vrstvou. Na steny loggii po
vyburani panelov a aj po oti¢eni omietok stropov bude nanesené nova vnutorna omieka.

Obnova stavebnych konstrukcii budovy, ktora nema vplyv na energetickii hospodarnost’ budovy

Hygienické bunky, kuchynky a miestnosti pre upratovacku: V 1. etape je navrhovana rekonstrukcia spoloénych
hygienickych buniek pri ubytovacich bunkach a aj v ¢ast apartmanov. V hygienickych bunké&ch budu odstranené
pbvodné vrsivy podiah, obkladov, dlaZieb a oSkrabané budu aj omieky na podkladnu konStrukciu. Rekon$trukcia
priestorov hygienickych buniek si vyZaduje vyburanie niektorych prieok. V ¢ast vyburanych stien sa zhotovia
nové prieCky z murovanych keramickych tvarnic. V jadrach budu zhotovené nové podiahy, obklady a omietky.
Pod obkladmi a pod dlazbou bude zrealizovand hydroizolaéné stierka v dvoch vrstvach. Okrem hygienickych
buniek sa zrekonstruuji aj priestory kuchyniek a miestnost upratovacky. Cast $achty v kuchynke sa rozoberie,
resp. odpili a po vymene zvislych inStalacii sa domuruje nova stena a zhotovia sa nové obklady.
Sadrokartdnovy podhlad: Po zrealizovani novej elektroindtalacie v izbach, chodbéch, schodiskéch a vybranych
priestoroch sa na chodbach zrealizuje sadrokartonovy podhlad zo sadrokartonovych profipoziarnych dosiek.
Anglicky dvorec: V ramciejto akiivity bude zrealizovana obnova existujuceho anglického dvorca. Kanalizatné

vpuste na dne dvorcabudl vyrezanég, oiéené budu uvolnené ¢ast cementového poteru pochddznej ¢asti dvorca
a zo sien dvorcabude odstranena hydroizolacia na baze asfaltovych pasov s obmurovkou tehal. Na dno dvorca
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budu osadené nové kanalizacné vpuste, dno bude opatrené po vyspraveni podkladu novym cementovym
poterom a stierkovou cementovou hydroizolaciou. Stena dvorca bude zo strany zasypu chranena hydroizolaciou
na baze asfalovych pésov a stratenou ochrannou doskou, z druhej strany bude na stenu nanesena reproflatné
vrsiva a fasadna stierka.

Zvysenie mobility a debarierizacia

Navrhovana je aj vystavba novej prepojovacej lavky pre chodcov medzi exteriérom (prepojenie existujuceho
chodnika vosvahovitom teréne) a tretim poschodim v ¢asti chodby. Lavka je Zelezobetonova, osadena bude na
jednom pilieri konzolovo vylozena kinternatu a druhy koniec je ulozeny na upravenom opornom mdre.
Povrchova dazdova voda bude odvedend do liniového odvodriiovacieho Zfabu zpolymérového betdnu
s pozinkovanym ro$tom. DaZdova voda stekajica pod dlazbou bude odtekat viokom, kiory bude vyvedeny pod
dosku lavky a napojeny bude na zvisly pozinkovany zvod. Na telese lavky sa prevedie betdnovd zamkovéadlazba
a zrealizuje saocelové zabradlie. V mieste napojenia lavky v Casti asfaltového chodnka nad opornym murom
je predmetny Usek chodnika poklesnuty, prefo je potrebna jeho rekonStrukcia. Pévodné vrstvy chodnka sa
vybUraju a vybuduje sa novy chodnik s asfaltovym krytom.

Vnutorné rozvody inZinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

S rekonStrukciou hygienickych buniek suvisi aj vymena zvislych alezatych rozvodov vody, kanalizécie,
vzduchotechniky, elektroindtalacie a vykurovania.

Zdravotechnika: Navrhované rozvody studenej a teplej vody a cirkulacie budi napojené na existujice rozvody,
rovnako aj pripdjacie a odpadové potrubie bude napojené na existujuce rozvody kanalizacie. Vetranie
kanalizacie bude zabezpe€ené vyvedenim hlavnych odpadovych potrubi nad strechu. Vodovodné rozvody su
z plast-hlinikovych rar z polyetylénu a z nehrdzavejlcej uslachtlej ocele. Potrubie studenej vody je izolované
tepelnou izolaciou profi kondenzécii. Zariadovacie predmety su typové.

VZT: Existujuci vefraci systm kupelni a WC bude demontovany a nahradeny novym podfiakovym vefranim.
Vetranie budu zabezpeCovat ventildtory osadené na streche objekiu nad jednotivymi Sachtami. Odvod vzduchu
z jednotiivych priestorov bude cez elektricky ovladané tanierové vently, privod vzduchu bude cez bezprahové
dvere z okolitych priestorov.

ElektroinStalacia: Okrem svetelnych rozvodov v hygienickych jadrach budu vymenené aj zasuvkové rozvody.
Zasuvky budu naindtalované pod omietku do prislusnych pristrojovych krabic. Modernizuju sa hlavné kablové
trasy silnopridu a slabopradu, zasuvkové rozvody, rozvadzace, rozvodnice v ostatnych Castiach objektu. Na
vstupné dvere bude namontovany elektricky vratik.

Detailné technické rieSenie realizacie navrhovanych aktivit vjednotivych oblastiach realizacie Projekiu vratane
mnozsiva a konkréinych materialov su stanovené v projektovej dokumentacii a rozpoCte Projekiu.

Harmonogramrealizacie Projektu

Realizacia aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Zaciatok Koniec
Oblast’ podpory Nazov aktivity realizacie aktivity | realizacie aktivity

mesiac/rok mesiac/rok

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
obvodovych stien a stropu nad vonkajSim
prostredim

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
streSného plasta

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
A. energetické akivity | otvorovych konstrukcii 05/2022 03/2026

Vlykurovanie - Vymena/indtalécia zdroja
tepla

Osvetenie - Modernizacia systmu
umelého osvetlenia zaloZena na
inStalacii novych svietidiel vyuzivajlucich
LED technologiu




Aktivity realizované nalv budove - Obnova
vonkajSich  povrchovych — uprav  a
otvorovych konstrukcii bez zlepSenia
tepelnoizolatnych vlastosti konstrukcie

Aktivity realizované nalv budove - Obnova
stavebnych  konstrukcii budovy, ktora

B. iné aktivity nema vplyv na energeticki hospodarnost 05/2022 03/2026
budovy
Akfvity realizované na/v budove -
ZvySenie mobility a debarierizécia
Aktivity ~realizované na/v budove -
Vnutorné  rozvody inZinierskych  sieti
okrem vykurovania a teplej vody
Rozpocetrealizacie Projektu
Ekonomicka | SumasDPH Ztoho zdroj (veur)
klasifikacia (veur) POO POO - DPH $R/iné
Celkové vydavky 533 289,11 eur bez DPH
realizacie Projekiu: 700 | 7072549,18 | 5273 365,41 | 1158 989,88 106 904,78 eur DPH
Celkové opravnené
vydavky Projektu, z toho 700 | 643235529 | 5273 36541 | 1158 989,88
- energetické aktivity 700 | 3756 186,79 | 3062 928,14 | 693 258,65
- iné aktivity 700 | 171850520 | 1420 259,17 | 298 246,03
- projektova
dokumentcia 700 136 459,50 117 700,00 18 759,50
- rezerva - 82120380 | 67247810 | 14872570
Neopravnené vydavky 533 289,11 eur bez DPH
Projekiu: - | 64019389 106 904,78 eur DPH
Vlydavky na Realizaciu Projektu podla oblast podpory
A B C D Celkom
, L energetické iné akivi rojektova Rezerva
Vydavky na Realizaciu ak%vity Y dopkuinentécia
Projekiu (40 % 20 suctu (max. 2,5 % 20 suctu
Prostriedkov (max. 12% 7080y Prostriedkov
mechanizmu A+ B) Prostriedkov mechanzmu | Mechanzm A+B)
A+B)
| | Prostiedky 3062928 14 eur | 142025017 eur | 117 700,00 eur | 67247810 eur | 5273 365,41 eur
mechanizmu bez DPH
I ?g(f:;‘ﬁus OPH 3756 186,79 eur | 1718 505,20 eur 136 459,50 eur | 821203,80 eur | 6432 355,29 eur
% Prostriedkov
mechanizmu
M. | (vriadkull. z 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Celkovychopr.
vy davkov s DPH)
Vydavky Prijimatela
IV. | na spolufinancov anie - - - - -
bez DPH
Vydavky Prijimatela
V. | na spolufinancov anie - - - - -
s DPH
% Vy davkov v riadku
VI. | V.zCelkovychopr. - - - - -
vydavkov s DPH
iﬁ’g'}ﬂ © fadokV] 3756 186,79 eur | 1718 505,20 eur 136 459,50 eur | 821203,80 eur | 6 432 355,29 eur




Financovanie Projektu:

Systém financovania:

predfinancovanie, zalohové platby, refundacia,
kombinacia systémov

Bankové spojenie

Obchodné meno banky:
Statha pokladnica

IBAN:
SK48 8180 0000 0070 0067 1674

Celkova maximalna vyska prostriedkov mechanizmu
(v eur), z toho oblast:

6 432 355,29 eur s DPH

energetické aktivity

3756 186,79 eur s DPH

iné aktivity

1718 505,20 eur s DPH

projektova dokumentacia

136 459,50 eur s DPH

- rezerva

821 203,80 eur s DPH
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MINISTERSTVO . - - EEE Financovany
DOPRAVY PLAN OBNOVY, S Eurcpskou tniou
SLOVENSKE] REPUBLIKY el

Priloha €. 3 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 001/02102-29-P01/2025

Protikorupéna dolozka

V suvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel’ zavazuje, Ze:

a) kazda osoba konajica v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnost, ktord& ma povahu korupcie alebo
korupCného spravania, alebo poskytovania darov kiorémukolvek zamestancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajucej v mene Viykonavatela,
alebo inej osobe, s cielom urychlit bezné Einnosti Viykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo
in osobu, ktoré sa podiela na uzavreti alebo realizécii tejo Zmluvy,

b) v pripade dévodného podozrenia, Ze kiorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlica v jeho mene
sapriamo alebo cez sprostredkovatela podiefala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej ¢innosti v suvislost s uzavretim alebo pinenim tejlo zmluvy alebo prisfubila, ponukla alebo
poskylla dar alebo inU nendleZiti vyhodu, v oakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani Ci realizécii
zmluvnych vztahov s Vykonavatelom, Priimatel bezodkladne oznémi tio skutoCnost prisluSnému
organu, alebo v pripade pochybnost o okolnostach takéhoto dévodného podozrenia tito skutoCnost
oznami na e-mailovu adresu korupcia@mindop.sk,

c) v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o porueni kioréhokolvek
ustanovenia tejo doloZky, je Prijimatel’ povinny poskyindt potrebnu sucinnost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Vykonavatel méze prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho
dobrého mena. Neposkytnutie sucinnosi na odstranenie fohto ddvodného podozrenia je dévodom
na vypovedanie tejo Zmluvy.

d) v pripade, ked sa preukéze, Ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii
alebo inej proizakonnej Cinnosti v suvislost s uzavretm alebo plnenim fejo Zmluvy, Vykonavatel
je opravneny aj bez predchadzajiceho upozornenia odstipit od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou
bez toho, aby Prijimatelovi vznikol akykolvek nérok zozodpovednosti za odstipenie Vykonévatela
od tejlo zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Priimatel sa zavézuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie
ustanoveni tejto doloZky, odSkodni Vykonavatela v maximalnom moZnom rozsahu alebo nahradi naklady
vzniknuté v stvislost s poruSenim tejto protikoruptnej dolozky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskynutie, prijatie alebo poZadovanie neopravnenej vyhody
akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa konania, priamo alebo
cez sprostredkovatela, vsuvislost s obstaravanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu zato, aby konala alebo sazdrZala konania v suvislost s pinenim
svojich povinnosti, vykonom prédvomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie
moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech inych osb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie poSkodzujuce verejny zaujem, najma zneuzivanie moci, pravomaoci,
vplyvu €i postavenia, navadzanie na takéto zneuZite, klientelizmus, rodinkérstvo, protekcionérstvo, vydieranie,
uprednostiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych uloh,
poskyfovanie a prijimanie nenaleZitych vyhod bez opravneného naroku na poskytute protsluzby
(tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, okborych je mozné odévodnene predpokladat,
Ze osoba dava najavo svoj umysel byt u¢astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podla § 116 zakona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnk v zneni
neskorSich predpisov; prislusnik urcitej poliickej strany, ktorej je alebo bol zamestanec ¢lenom; fyzicka osoba,
pravnickd osoba a ich zdruzenie, s ktorym zamestnanec udrZiava alebo udrZiaval obchodné styky, alebo ktorého
je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v kiorej ma zamestanec priamo alebo nepriamo majetkovu ucast alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzickd osoba a pravnicka osoba, z kiorej Cinnosi ma



zamestnanec prospech; alebo ind osoba, kiori zamestnanec pozna na zaklade predchédzajlcich profesijnych
alebo inych vztahov a feto vztahy medzi zamesthancom a dotknutou osobou vzbudzuju oprévnené obavy
o nesfrannost’ zamestanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zaCate tresiného sthania podla § 199 zékona €. 301/2005 Z z. Tresty
poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podla § 23 zakona €. 91/2016 Z z. otestnej zodpovednosti
pravnickych osob a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplainé rozhodnutie prisluSného orgénu v merite veci.
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