

Dodatok č. 1

ku Kontraktu na rok 2014 uzavretom dňa 28. 02. 2014 podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 (ďalej len „kontrakt“)

(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými účastníkmi kontraktu:

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
IČO: 30416094
Osoby oprávnené rokovať o kontrakte: Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania
Mgr. Michal Halabica, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDVRR SR“)

a

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO : 00003328
Osoby oprávnené rokovať o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja
Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDVRR SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci Kontraktu“)

sa v súlade s článkom VII ods. 6 kontraktu, na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a rozpočtových opatrení MDVRR SR dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Článok I

1. V článku II ods. 3 kontraktu sa dopĺňajú nové body i) a j), ktoré znejú:

- „i) vopred elektronicky predkladať MDVRR SR požiadavky na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov v priebehu platnosti kontraktu, ktorými sa nemenia záväzné ukazovatele uvedené v rozpisovom liste,
- j) dodržiavať Smernicu MDVRR SR č. 11/2014, ktorou sa určuje postup tvorby rozpočtu, programovej štruktúry, registra investícií, rozpočtových opatrení a záverečného účtu kapitoly MDVRR SR.“

2. V Článku III ods. 1 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie:

„1. Výška rozpočtu na rok 2014 je stanovená zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 a upravená rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami MDVRR SR v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra nasledovne:

a) Príjmy	400 000,00 Eur
b) Výdavky	79 185 295,40 Eur
z toho:	
bežné výdavky	39 812 327,31 Eur
v tom:	
Funkčná klasifikácia 04.5.1.2	32 529 233,00 Eur
Funkčná klasifikácia 04.5.1.4	7 283 094,31 Eur
kapitálové výdavky	39 372 968,09 Eur
v tom:	
Funkčná klasifikácia 04.5.1.2	38 642 702,09 Eur
Funkčná klasifikácia 04.5.1.4	730 266,00 Eur“

3. V článku III ods. 5 kontraktu sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým odsekom, ktorý znie:

„5. Výška rozpočtu na rok 2014 sa v priebehu roka 2014 môže upravovať – zvyšovať alebo znižovať na základe rozpočtových opatrení MF SR a MDVRR SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., pričom úprava rozpočtu do 5 000 000,00 eur nepodlieha ustanoveniu uvedenému v ods. 6 článku VII kontraktu. Pri úprave rozpočtu nad 5 000 000,00 eur sa uzatvorí dodatok ku kontraktu podľa ustanovenia uvedeného v ods. 6 článku VII kontraktu. O všetkých rozpočtových opatreniach sú účastníci kontraktu povinní, v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 524/2013 Z. z., viesť operatívnu evidenciu.“

4. Ku kontraktu sa prikladá, ako jeho neoddeliteľná súčasť, príloha č. 2 „Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb“.

Článok II

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu.
2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť dodatok č. 1 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
4. Dodatok č. 1 zverejnia účastníci Kontraktu na svojich webových sídlach, a to do 7 (siedmich) dní odo dňa jeho podpisu.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDVRR SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC.
6. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za MDVRR SR:

Za SSC:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb	Termín plnenia
Aktualizovať informácie na webovej stránke SSC a v centrálnej evidencii CDB	priebežne
Zostaviť zoznam mostov na cestách I. triedy navrhovaných na opravu, rekonštrukciu, prestavbu v roku 2015 v rámci SHM a zaslať ho na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVRR SR	do 30. novembra 2014
Zostaviť zoznam úsekov ciest I. triedy navrhovaných na rehabilitáciu v roku 2015 v rámci SHV a zaslať ho na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVRR SR	do 30. novembra 2014
Zaslať na sekciu rozpočtu a financovania MDVRR SR podklady o predpokladanom čerpaní prostriedkov OPD 2007-2013 (EÚ; spolufinancovanie zo ŠR, neoprávnené náklady) v rokoch 2013 – 2015	mesačne ku 4. dňu nasledujúceho mesiaca